REPUBLICA DE CHILE
LMUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
ALCALDIA

HIJUELAS, 13 de Enero del 2011 .-
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1) Acuerdo N° 6006/12/10, adoptado por el Concejo
Regional de Valparaiso, en la sesién extraordinaria 169° de fecha 23.12.2010, que aprobéd
priorizacién de proyectos Fondo Regional de Iniciativa Local

2) Ordinario N° 31/1/2/0023 de fecha 05.01.2011,
adjunto al cual se acomparia Resolucién Exenta N° 1390 de fecha 27.11.2010 que aprueba
Convenio de Transferencia para la ejecucién del Proyecto “Construccion Veredas Calle Luis C.,
Alejandro P., Dolores E., Hijuelas” Cédigo Bip N° 30092355-0 por un monto total de
$22.525.000.-

3) Resolucion N° 1600 de fecha 30.10.2008,
Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre Exencion del Tramite de Toma de
Razén y establece en su articulo 5°, que los actos administrativos que aprueben convenios,
deben transcribirse en el cuerpo del decreto o resolucion.-

4) Y teniendo presente las disposiciones del D.F.L.
Nro.1-20.033 del Ministerio del Interior, Subsecretaria de Desarrolio Regional y Administrativo,
del 09 de Mayo del 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley
Nro.18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO NRO.203.-

REGULARICESE aprobacién del adjunto Convenio
de Transferencia para la ejecucion del Proyecto “Construccion Veredas Calle Luis C., Alejandro
P., Dolores E., Hijuelas” Codigo Bip N° 30092355-0 por un monto total de $22.525.000.-

TRANSCRIBASE en forma integra, el adjunto
convenio que se aprueba en éste acto, cuyo tenor es el siguiente:

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES
En Valparaiso, a;

| 27 de diciembre de 2010 ]
el Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por;

lil Intendente de la Regién de Valparaiso |

en su calidad de Org@o Ejecutivo del mismo, don:;

[ RAUL CELIS MONTT ]
ambos domiciliados en el

| Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669 piso 7, Valparaiso |
en adelante "el Gobiemno Regional” y,

[ LaI. Municipalidad de Hijuelas ]
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_representada por;

[ SU ALCALDESA, SRA. VERONICA ROSSAT ARRIAGADA
ambos domiciliados en;
M. Rodriguez 1665, comuna de Hijuelas
en adelante “la Municipalidad”, se ha convenido lo siguiente:




TITULO I: OBJETO

PRIMERA: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre Gobiemo y
Administracién Regional N° 19.175, respecto de las funciones y atribuciones del Intendente Regional en su calidad de rgano ejecutivo
del Gobiemo Regional; lo sefialado en la Ley N°: 20.407 sobre Presupuestos del Sector Piblico del afio 2010 (Partida: Ministerio del
Interior. Gobiemos Regionales), Glosa 02, N°: 26 en cuanto a que ‘los recursos inicialmente considerados en el Subtitulo 33,
Transferencias de Capital, ltem 03, a Otras Entidades Publicas, Asignacién 125 Municipalidades ( Fondo regional de iniciativa
Local), para cada gobiemo regional deberén destinarse a la ejecucién de proyectos en el 50% de las comunas de la regién respectiva
que hayan tenido una menor inversion per cépita, con recursos propios, en los afios 2007 y 2008. Estos recursos podrén incrementarse
de acuerdo a lo que solicite cada gobiemo regional, no rigiendo en relacién a estos recursos adicionales a fimitante establecida
respecto de las municipalidades beneficiarias. Los proyectos que se ejecuten con recursos transferidos a fos municipios a fravés de
este item, cuyo costo tofal por proyecto supere los $ 50.000.000 requerirén informe favorable de MIDEPLAN. No obstante lo sefialado
en el numeral 2 de esta Glosa, para los proyectos cuyo costo fotal no supere los $ 50.000.000, el gobiemo regional respectivo, para
cada proyecto, podré autorizar que sea ejecutado por el municipio mediante administracion directa”. En virtud de lo sefialado el
Gobiemo Regional de la Region de Valparaiso y la |. Municipalidad suscriben el presente convenio de transferencia para la ejecucion

30092355-0

Dolores E, Hijuelas

SEGUNDA: Que, €l proyecto individualizado en la ciausula precedentemente, se describe en la respectiva ficha de Iniciativa de
Inversion (IDI) de! Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion y Cooperacion (MIDEPLAN); documento que no
se inserta por ser conocido de ambas partes; no obstante que tratandose de un proyecto cuyo monto no supera los $ 50.000.000 no ha
requerido informe favorable de MIDEPLAN.

TERCERA: Que, el proyecto ya individualizado, cuenta con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), toda vez que el Consejo Regional de Valparaiso, aprobé un aporte de
$22.525.000 (veintidés millones quinientos veinticinco mil pesos) segln consta en el certificado emitido por el secretario y ministro
de fe de dicho Consejo.

TITULO II: DEL APORTE FNDR
CUARTA: E! aporte del “Gobiemo Regional” para el proyecto indicado en la clausula primera se desglosa de la siguiente manera:

N o il Co HTE R MONTOZ =
Obras Civiles $21.025.000.-
Consultorias $1.500.000.-
TOTAL oo i imiiion o o - i [raise v $22,525.000.-

QUINTA: La disponibilidad de los fondos comprometidos estard sujeta a la circunstancia de que el decreto que autoriza el incremento
de recursos en el subtitulo 33, item 03, asignacién 125, para el financiamiento de este proyecto seglin se indico en la cldusula
PRIMERA, esté tomado razén por Contraloria.

El presente convenio sélo empezara a regir desde que el tiitimo de los actos administrativos que lo apruebe esté totalmente tramitado.

TITULO Ill: DEL FINANCIAMIENTO

SEXTA: La transferencia de los recursos se hara en la siguiente forma;

Se transferira inicialmente un monto de  $13.515.000.- (trece millones quinientos quince mil pesos), equivalente al 60% del
financiamiento del proyecto, que se efectuara dentro del plazo de diez dias comidos, contados desde que la resolucién
aprobatoria del convenio que dicte e! Intendente Regional esté totalmente tramitada y siempre que la Municipalidad haya
remitido el programa de caja del proyecto e informado los datos de la cuenta corriente en la que se deberd efectuar el depésito de
los recursos.
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La Division de Analisis y Control de Gestion del Gobierno Regional, se reserva el derecho de exigir para la transferencia de la primera
cuota, que la I. Municipaiidad le remita previamente el acta de entreqa de t n copia del Decreto Alcaldicio que aprueba |
modalidad de administracion directa y demas antecedentes exigidos en este Convenio para cada modalidad.

Si la I. Municipalidad lo estima necesario, podra solicitar adelantar el monto contemplado para gastos administrativos, monto que sera
considerado parte integrante del 0% correspondiente a la 12 remesa.

En el programa de caja se identificaran los montos y oportunidad en que la Municipalidad estima que se utilizaran los recursos para
el pago de las obras o actividades que ha aprobado financiar el Gobierno Regional, desgiosados por item segun lo detallado en la
clausula CUARTA.

Una siguiente transferencia equivalente al 80% del saldo de los recursos comprometidos, debidamente acreditados mediante
contratos u ¢rdenes de compra en relacion a los montos de los items indicados en el presente convenio, se efectuara una vez
aprobado por el Jefe de la Division de Analisis y Control de Gestion el informe de avance efectivo de la ejecucion del proyecto.
Finalmente, se realizara la transferencia correspondiente al saldo restante del monto total comprometido, una vez revisado y
aprobado, por el mismo Jefe de Division, el informe de cierre y la rendicion final del proyecto.

En la eventualidad de existir un déficit entre el total autorizado a transferir por la Divisién de Andlisis y Control de Gestién y
lo efectivamente transferido a la I. Municipalidad por el Gobierno Regional, se efectuara una ditima transferencia que cubra
dicho déficit. Con todo, el total a transferir, en_ningun caso superara el monto total para cada item convenido en este
instrumento y lo efectivamente contratado.

SEPTIMA: El Gobiemo Regional transferira a la Municipalidad, la cantidad individualizada en la cldusula_ CUARTA del presente
convenio, salvo que se haya contratado por un monto menor la ejecucion de las obras y/o la adquisicion de equipos y/o equipamiento o
que por administracion directa el presupuesto resulte menor y/o no sean ocupados los recursos destinados para gastos administrativos
ylo consultorias, por resultar innecesaria su utilizacion.

Asimismo, si el monto del contrato u orden de compra resulta menor a la cantidad indicada en la clausula_CUARTA, para el item
corespondiente, tales saldos, en ningin caso podran ser comprometidos en el financiamiento de aumento de obras u obras
extraordinarias o ampliaciones de contrato de asesoria y en general, no se podran utilizar en items o partidas no contempladas en el
proyecto aprobado por la Unidad Evaluadora de Proyectos.

Tratandose de la ejecucion de un proyecto, el Gobiemo Regional sélo pagara los items contemplados en la Clausula CUARTA,
siempre que se ajusten estrictamente a las definiciones que entrega el subtitulo 31 del clasificador presupuestario (Decreto de
Hacienda N° 854 del 29 de Septiembre de 2004 actualizado) y al proyecto aprobado por la Unidad Evaluadora de Proyectos de la
Divisién de Analisis y Control de Gestion y que las cantidades y fechas indicadas en el detalle de gastos que entregue la |.
Municipalidad se encuentren debidamente justificadas.

En el evento de que la 1. Municipalidad rinda gastos que no se ajusten a lo indicado en el parrafo anterior, el Gobierno Regional
exigira la restitucion de la suma total de los montos informados en la documentacién rechazada o bien, no se considerara como
gastos del proyecto para calcular el monto a transferir. En todo caso, la Municipalidad se hara responsable de solventar tales
adquisiciones.

El Gobierno Regional no financiara gastos anteriores a la fecha de dictacién del Gitimo acto administrativo que apruebe el
presente Convenio o posteriores a la recepcion provisoria de las obras, salvo que corresponda a la ultima Factura o Boleta
por concepto de Asesoria Técnica o estén referidas a la adquisicién de equipamiento o equipos, siempre que estos item
estén contemplados en el proyecto.

TITULO VI: DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA.

OCTAVA: Las partes dejan expresamente establecido que, conforme a lo sefialado en Ia Ley de Presupuestos del afic 2010 del
Sector Publico (Partida Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales; Glosa 02, N°: 26), los recursos que aportars el “Gobierno
Regional” a la Municipalidad en virtud del presente convenio, estan contemplados en el subtitulo 33, transferencias de capital, item
03, a otras entidades publicas, asignacion 125, municipalidades ( Fondo Regional de Iniciativa Local) del presupuesto de inversién
del Gobiemo Regional y, en consecuencia se trata de recursos que se transfieren a la Municipalidad para que ésta los invierta
solamente en la ejecucion del proyecto aprobado. Tales recursos; sin embargo, no se incorporan al presupuesto de aquella,
debiendo mantener una cuenta corriente especial para el depésito de estos fondos. Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad
debera rendir cuenta de su utilizacion a Contraloria General de la Repuibiica.

Atendido lo dispuesto por el N° 4 de la glosa 04 comun a los programas 02 de todos los gobiernos regionales en la Ley de
Presupuestos del Sector Publico afio 2010, quedara estrictamente prohibido a la Municipalidad, otorgar en las licitaciones de obras y
contratos que de ellas se deriven, anticipos a los contratistas por montos superiores al 10%, con los recursos transferidos por el
Gobieno Regional en virtud de este convenio.

TITULO V : DE LA SENALETICA DE LOS PROYECTOS

NOVENA: Atendido lo dispuesto por los articulos 6 y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de
agosto del 2000, la Municipalidad debe exigir en |as bases de [a licitacién, para todos los proye sin excepcién, en el lugar donde
se emplaza fa obra, la instalacién del letrero de obras que incluyan la simbologia de! Gobierno Regional de Valparalso y den cuenta
del origen y monto de los recursos comprometidos, de acuerdo con el formato indicado en el instructivo entregado por el Gobierno

Regional a la Unidad Técnica.

Asimismo, la |. Municipalidad debera exigir ta instalacion, para todo proyecto de edificacion y espacios publicos, de una placa alusiva
(conmemorativa) al financiamiento con fondos del Gobiemo Regional, destacando e! escudo regional, nominacién oficial de la
Regién de Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracion, periodo del mandato de! Gobierno Regional en que se realiz6 la
obra, dimensiones, u otra mencién merecedora de ser considerada,

Tratandose de administracién directa la Municipalidad deber considerar en ej presupuesto el financiamiento tanto del letrero como
de la placa conmemorativa.

DECIMA: La instalacion del letrero de obras y la instalacion de la placa conmemorativa, seran requisitos indispensables para la
aprobacién de la 2* remesa y (ltima transferencia. No se aceptaran letreros de obra y/o placas conmemorativas con un formato que
no corresponda al entregado por el Gobiemo Regional.

TITULO VI: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
A) DE LAS OBLIGACIONES DEL “GOBIERNO REGIONAL”
DECIMO PRIMERA: Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio el “Gobiemo Regional” se obliga a:

1) Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacién por parte del Consejo Regional de la Region de Valparaiso
de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su financiamiento, estimado en la suma total individualizada en la

dusula PRIMERA.
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2) Efectuar las transferencias de los dineros comprometidos a la municipalidad, previa recepcion de los antecedentes
comectamente emitidos por la municipalidad, el programa de caja, el informe de avance efectivo de Ia ejecucion del proyecto
y/o el informe de cierre del proyecto, segtin coresponda, con cargo a la asignacién a que se alude en la clausula QUINTA que
para todos los efectos, se entendera incorporada al presente convenio.

Las obligaciones establecidas en los nimeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a !a condicion sefialada en la clausula QUINTA.

B) DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

DECIMO SEGUNDA: Serén obligaciones de la Municipalidad

1) Solicitar oportunamente los avances de recursos e informar el gasto de los recursos que se hubieren transferido
anteriormente asi como el estado de avance de la ejecucion del proyecto, cuando corresponda, segun se indica en el
presente convenio,

2) Remitir al “Gobiemo Regional® un ejemplar del decreto alcaldicio que autoriza la administracion directa o de los Contratos
que suscriba para la ejecucion del Proyecto y antecedentes de la contratacion tales como bases de licitacion, respuestas y
aclaraciones, en un plazo no superior a 10 dias corridos desde la fecha en que se haya oficializado el Decreto o Resolucién
de aprobaci6n de los respectivos contratos, segun sea el caso.

3) En el evento de que se efectiie venta de bases de licitacién los dineros que se recauden deberan depositarse en la cuenta
corriente del Gobierno Regional y remitir el respectivo comprobante de depésito a la Divisién de Administracién y Finanzas
de! Gobierno Regional, con copia a la Division de Analisis y Control de Gestion.

4) Cumplir estrictamente con los Items de gastos contemplados para el proyecto en la clausula CUARTA y de acuerdo a lo
seflalado en la clausula SEPTIMA, quedandole expresamente prohibido el traspaso de recursos de un item a otro.

5) Velar por la oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza la obra, del letrero y placa conmemorativa en conformidad a
lo indicado en la clausula NOVENA.

6) Remitir los comprobantes de ingreso de las transferencias efectuadas, a la Division de Administracién y Finanzas del
Gobiemo Regional.

7) incorporar en todo el material impreso de difusion del Proyecto abjeto del presente convenio la imagen del Escudo del
Gobierno Regional y la siguiente frase “Este proyecto es financiado con recursos 1 Gobiemno Regional de Valparaiso”.

8) Coordinar con el “Gobierno Regional” las acciones de difusion del Proyecto tales como el acto inaugural y/o de cierre.

9) Debera dar instrucciones al banco que corresponda a objeto de que facilite al Gobierno Regional las cartolas de Ia cuenta
corriente en que se hayan depositado los recursos.

10) Rendir cuenta a Contraloria Regional de Valparaiso de la utilizacion de los recursos aportados por el Gobierno Regional al
proyecto.

11) En caso de disponer en el presente convenio del item consultoria, la Municipalidad debera proceder segun lo indicado en la
clausula VIGESIMO SEXTA para contratar la asesoria técnica para la ejecucion de! proyecto.,

12) Solicitar autorizacién previa al Gobierno Regional en todos los casos que se estime necesario introducir modificaciones al
proyecto aprobado, de acuerdo con Ias clausulas DECIMO TERCERA y DECIMO CUARTA siguientes.

13) Entregar un informe de término del proyecto o rendicién final del proyecto al Gobiemo Regional, , solicitando la Gltima
transferencia de recursos, para lo cual debera adjuntar un CD con planos y antecedentes técnicos del proyecto definitivo e
iméagenes de la secuencia constructiva, Debera sefialar ademas queé solicitudes han efectuado otros Servicios Piblicos
respecto del proyecto y sus respectivos certificados de aprobacitn y todo antecedente segun lo indicado en la clausula
VIGESIMA.

14) Todos los antecedentes e informes que deba entregar la |. Municipalidad deberan ser remitidos por escrito e ingresados a
través de la Oficina de Partes del Gobiemno Regional.

15) Informar al Gobiemno Regional de la fecha y hora de la recepcién provisoria de la obra.

16) En caso de generarse diferencias entre los montos transferidos y lo efectivamente gastado en Ia gjecucién del proyecto,
tales saldo: eran restituirse al Gobiemno Regional. En ningun caso podran ser utiliz s_dichos saldos en el
financiamiento de partidas no contempladas en el proyecto.

17) En el_evento que la Municipalidad no cumpla con_su obligacién rendir los gastos asociados al presente proye el

Gaobierno Regional se reserva el derecho de no suscribir nuevos convenios para el financiamiento de proyectos con cargo
al FNDR-FRIL.

DECIMO TERCERA: La Municipalidad se obliga a ejecutar el referido proyecto, conforme a los contenidos de la iniciativa
aprobados por la Division de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional, el cual se tiene como parte integrante del presente
convenio y se fima conjuntamente con él. No podra efectuar alteraciones al proyecto aprobado sin previa consulta al “Gobiemo
Regional, para lo cual la I. Municipalidad debera remitir todos los antecedentes de la modificacién a la Divisién de Analisis y Control de
Gestion para efectuar la revision, En el evento de que esta Division aprobara un cambio en el Proyecto debera suscribirse una
modificacion del presente convenio. Las eventuales modificaciones al proyecto, en ningun caso significaran un mayor aporte de
recursos del Gobiemo Regional, ni siquiera en caso de un necesario aumento de obras o de obras extraordinarias.

DECIMO CUARTA: Si durante la ejecucion del proyecto surge la necesidad de modificar el contrato de ejecucion de obra, sea por
aumento o disminucién de obras, la unidad técnica debera consultar al mandante y obtener su aprobacién previa a la ejecucién y
modificacién del contrato de obra.

DECIMO QUINTA: La 1. Municipalid ili ' fvi i j

del provecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de los documentos que la inspeccién

técnica suscriba vy por la buena ejecucion de | bajos que se hayan contratado. Asimismo, | rrespondera aprobar en cantida
idad de la_ejecucion de la obra v la consultoria.

TITULO VII: DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

DECIMO SEXTA: Atendido fo dispuesto en la parte final del N° 26 de la glosa 02 comun a los gobiernos regionales, de la ley de
presupuestos antes citada, el gobierno regional autoriza expresamente a Ia |. Municipalidad a ejecutar el proyecto mediante
administracion directa, siempre que la ejecucién del proyecto haya sido aprobado bajo esa modalidad por la Unidad Evaluadora de
Proyectos de La Division de Andlisis y Control de Gestion.

Correspondera a la §. Municipalidad decidir si le resulta mas conveniente administrar directamente o contratar a un tercero para la
ejecucion de las obras, en cuyo caso debers efectuar una licitacion publica, salvo que de acuerdo a su propia normativa, atendidas
las circunstancias def caso, esté autorizada para recurrir a licitacién privada o trato directo.

DECIMO SEPTIMA: En caso de que la modalidad de ejecucion del proyecto, que aprobé la Unidad_Evaluadora de Proyectos de
la Divisién de Andlisis y Control de Gestion, para financiar la iniciativa corresponda a Administracién Directa y la I. Municipalidad
optara por contratar a un tercero para efectuar la ejecucion, esta ultima debera solicitar formaimente la autorizacion a la Divisién de
Andlisis y Control de Gestién y remitir todos los antecedentes que la Unidad Evaluadora de Proyectos estime necesarios para
oforgar la aprobacién. Si el presupuesto aprobado para Obras Civiles bajo esta nueva modalidad de ejecucion, supera el identificado
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en la cldusula cuarta del presente Convenio, la iniciativa debera ser presentada nuevamente al Consejo Regional para su
priorizacion.
DECIMO OCTAVA: Cuando el proyecto aprobado por la unidad evaluadora de proyectos de la Division de Andlisis y Control de
Gestion, hubiere contemplado, dentro del presupuesto, recursos para solventar gastos generales y utilidades de un contratista, pero
la I. Municipalidad decide optar por la Administracién Directa, debera efectuar el ajuste presupuestario correspondiente al
presupuesto del proyecto y al programa de caja indicado precedentemente y debera remitir formalmente estos antecedentes a la
Divisidn de Analisis y Control de Gestion de este Gobierno Regional solicitando la autorizacién para la ejecucion del proyecto bajo
esa modalidad, la cual podr4 ser otorgada mediante oficio del Jefe de Ia Division de Andlisis y Control de Gestion.
TITULO VIIi: DE LA SOLICITUD DE REMESAS Y RENDICION DE GASTOS
A) INFORME DE AVANCE EFECTIVO DEL PROYECTO
DECIMO NOVENA: Lal. Municipalidad, para efectuar la solicitud de Remesas, debera remitir a la Divisién de Andlisis y Control
de Gestion un informe que de cuenta de los montos comprometidos, de los gastos generados a la fecha y del avance efectivo del
proyecto, asociados a los items indicados en la clausula CUARTA de! presente convenio.
El cumplimiento de las obligaciones del presente convenio sera requisito indispensable para la tramitacion de las remesas.
El informe de avance, que La I. Municipalidad debera remitir al Gobierno Regional, referido en la clausula SEPTIMA, se formulara
segun la modalidad de ejecucion adoptada, en el cual se incluira;

1- Para EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA:

El informe de avance efectivo de la ejecucion del proyecto bajo esta modalidad, debera incluir al menos los siguientes
antecedentes;

a. Resumen del Estado del Proyecto, firmado y timbrado por el DOM.

b. Set fotografico que de cuenta del avance de las obras.

c. Las érdenes de compra y/o facturas del periodo.

d. Némina de trabajadores valorizados y con la calificacion, firmado por el encargado del proyecto, por el Director de
Finanzas de la |. Municipalidad y firmado por el trabajador aceptando el pago o la planilla de remuneraciones.

e. Decretos de pago.

f. La . Municipalidad debera presentar una copia del libro de obras en caso de que se lo solicite expresamente el(la)
funcionario(a)del Gobierno Regional encargado del seguimiento del proyecto.

g. Informes del ATO (Si procede) y demas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en la clausula VIGESIMO
SEXTA.

h. Rendicion de Gastos Administrativos (Si procede) segun lo indicado en la clausula VIGESIMO QUINTA.

i Y en general los antecedentes tramitados a la fecha del informe, de acuerdo al detalle indicado en el presente
convenio.

2. Para EJECUCION POR CONTRATACION DE UN TERCERO
El informe de avance efectivo de la ejecucion del proyecto bajo esta modalidad, debera incluir al menos los siguientes
antecedentes;

a. Resumen del Estado del Proyecto, firmado y timbrado por el DOM.

b. Antecedentes de Contratacion.

c. Decretos de aprobacion del proceso de licitacién y contrato.

d. Fotografias que den cuenta de! avance de las obras.

e. Estados de pago y Decretos aprobatorios.

f. Ensayes de laboratorio cuando corresponda.

g. Solicitud de fiscalizacién a SERVIU u otro Servicio en los casos que sea pertinente.

h. Certificado de estar al dia el contratista con sus trabajadores en el pago de las remuneraciones y obligaciones
previsionales.

i La I. Municipalidad debera presentar una copia del libro de obras en caso de que se lo solicite expresamente el(la)
funcionario(a)del Gobiemno Regional encargado del seguimiento del proyecto.

j. informes del ATO (Si procede) y demas antecedentes, de acuerdo a Io indicado en la clausula VIGESIMO
SEXTA.

k. Rendicién de Gastos Administrativos (Si procede) segun lo indicado en la clausula VIGESIMO QUINTA.

l. Y en general los antecedentes tramitados a la fecha del informe, de acuerdo al detalle indicado en el presente
convenio.

Todos los antecedentes remitidos al Gobierno Regional desde la entrada en vigencia del presente convenio y con
anterioridad al informe que se describe en la presente clausula, se entenderan parte integrante del Informe de Avance
Efectivo del Proyecto.

B) INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

VIGESIMA: Lal, Municipalidad, para efectuar la solicitud de la Gltima Remesa, debera remitir a la Division de Andlisis y Contro! de
Gestion un informe final que de cuenta de todos los compromisos y gastos generados por concepto de la ejecucion y término
efectivo del proyecto, asociados a los item indicados en la clausula CUARTA. Este informe incluira los siguientes antecedentes;

1 Ficha de evaluacion y cierre de proyecio debidamente firmada y timbrada.
2 Anexo detalle de rendicion FRIL debidamente firmado y timbrado.
3 CD o DVD caratulado con el siguiente contenido;
a. Planos definitivos
b. Antecedentes técnicos
c. Imégenes de la secuencia constructiva (Set fotografico que de cuenta del término de las obras)
d. Ficha de evaluacion y cierre de proyecto (formato .doc o .xls)
e. Anexo detalle de rendicién FRIL (formato .doc o .xis)
4 Solicitudes de otros Servicios Piblicos respecto del proyecto y sus respectivos certificados de aprobacion.
5 Elinforme debera incluir ademas, dependiendo de los item identificados en la clausula CUARTA y la modalidad

de ejecucion adoptada, todos los antecedentes que no hayan sido remitidos previamente a la Divisién de
Anélisis y Control de Gestion.

Todos los antecedentes remitidos con posterioridad al Informe de Avance Efectivo del Proyecto y con anterioridad a la
rendicién final, se entenderan parte integrante del Informe de Cierre del Proyecto.

TITULO IX: DE LOS ITEMS A FINANCIAR MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO
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VIGESIMO PRIMERA: Para el financiamiento del proyecto y segun los items contemplados en la clausula CUARTA de este
Convenio, la municipalidad debera proceder de acuerdo a io sefialado en las siguientes clausulas.

A) OBRAS CIVILES
VIGESIMO SEGUNDA: En el evento de optar por la Administracion Directa, la municipalidad debera remitir al gobierno

regional, ademas del programa de caja y los datos de la cuenta corriente indicado en la clausula SEPTIMA, los siguientes
antecedentes;

Decreto alcaldicio que autoriza la administracién directa
Decreto alcaldicio que designa al profesional encargado del proyecto
Noémina de trabajadores valorizados y con la calificacién
Oficio que informe el inicio de la ejecucion de la obra.
Fotografia del letrero de obras
Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra de acuerdo a Gonvenio Mandato
Folografias que den cuenta del avance de las obras;
rdenes de compra o facturas del periodo,
Né6mina de trabajadores valorizados y con la calificacion firmado por el encargado del proyecto y por el Director
de Finanzas de la |. Municipalidad y firmado por el trabajador aceptando el pago o la planilla de
remuneraciones.
10 Pago de las obligaciones provisionales
1 Decretos de Pago de Materiales y Trabajadores
12 Acta de Recepcion de las obras.
13 Copia del material impreso de difusién del Proyecto.
14 Fotografia del letrero de obras
15 Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de edificacion y espacios publicos)

VIGESIMO TERCERA: Cuando la I. Municipalidad contrate para la ejecucién de la obra a un tercero, persona natural o
juridica debera remitir;

OONDONHEWN -

1 Decreto que aprueba bases y llama a licitacién

2 Bases de licitacion, Calendario y respuestas y aclaraciones en formato digital.

3 Fotocopia acta visita terreno

4 Acta de Apertura.

5 Decreto adjudicatorio y/o de licitacion desierta

5] Contrato para la ejecucion del Proyecto Protocolizado

7 Decreto de aprobacién del contrato.

8 Fotocopia boletas de garantia de Fiel cumplimiento

9 Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra.

10 Acta entrega terreno

1 Fotografia def letrero de obras

12 Fotografias que den cuenta del avance de las obras impresas o en formato digital

13 Estados de pago con certificado de estar al dia el contratista con sus trabajadores en el pago de las
remuneraciones y obligaciones previsionales

14 Decretos de pago de avance de obra.

15 Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.

16 Fotocopia boletas de garantia de buen comportamiento de ia obra.

17 Acta de recepcion definitiva sin observaciones, si procede.

18 Copia del material impreso de difusién del Proyecto.

19 Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de edificacion y espacios publicos).

B) GASTOS ADMINISTRATIVOS

VIGESIMO CUARTA: En el evento de que el presente convenio contemple el item de Gastos Administrativos para la ejecucion
del proyecto, la |. Municipalidad debera remitir al Gobierno Regional;

Ejemplar del periédico en que se efectué la publicacion de la Licitacién.
Contratos de Servicios de fotocopiado y/o ploteo de planos, si corresponde.
Detalle del servicio de fotocopiado y/o ploteo.

Boletas y/o facturas y decretos de pago.

Estados de Pago de servicios, si corresponde.

Decretos de Pago

De efectuarse la publicacion del llamado a licitacién en el periodico, ésta debera incluir el escudo del Gobiemo Regional para ser
considerada como Gasto Administrativo del proyecto.

C) CONSULTORIAS

VIGESIMO QUINTA: En caso de que el proyecto contemple el item consultorfa para asesoria técnica, la I. Municipalidad debera
contratar dicha asesoria de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.886 relativa a las Compras Puablicas y su Reglamento.

La persona que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATO, sélo podra ser contratada para labores de asesoria atingentes
a la supervision de la obra, con cargo al item pertinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecucion de la obra e informada al
Gobierno Regional y hasta la recepcion provisoria de la obra. La persona contratada para la asesoria técnica en ningun caso podra
prestar apoyo a la Municipalidad en funciones ajenas al objeto de su contratacién. Asimismo, no se podra contratar para esta labor a
funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de Obras, Secretarios Comunales de
Planificacién y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta, Contrata u Honorarios de la Unidad Técnica correspondiente al
mismo Municipio o de otra Unidad Técnica (Municipio o Servicio Publico) o Funcionarios de Planta, Contrata u Honorarios de
algun programa financiado y/o supervisado por algun organismo del estado. Ademés, en ningtin caso el ATO podra prestar
servicios de asesoria en forma simultanea en mas de 1 proyecto financiado con recursos del FNDR.

De acuerdo con lo sefialado en el parrafo precedente, la Municpalidad deberi solicitar en el proceso de licitacién o de
contratacién directa, una declaracién Jurada Notarial, que certifique si el oferente presta o no servicios en cualquier calidad
juridica, en otra entidad pblica (art. 5° de la ley N° 19.896).

Ademas la Asesoria Técnica, debera operar exclusivamente con profesionales del rubro de la construceién, esto es, Ingenieros(as)
- Ci " 2= = | reqi

Civiles Civiles, Ingenieros(as) Constructores, Constructores(as

correspondiente sequn el tipo de obra contratada. No obstante, siempre que esté contemplado en la iniciativa aprobada por la Unidad

DA LN
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Evaluad Proyectos, la Asesoria Técnj r4 ser desarrolla r Técnicos en Construccion con experiencia comprobada en la
especialidad.

Una vez resueita la adjudicacion de la ejecucion del proyecto, las empresas o personas naturales que hayan participado en el proceso
de licitacion de la propuesta se encontraran inhabilitadas para ejercer funciones de Asesoria Técnica de la obra.

Asimismo, las empresas o personas naturales que hayan elaborado el disefio de la obra a licitar quedaran inhabilitadas para participar
en este proceso. |gual impedimento regird respecto de los profesionales contratados por la empresa que elabord del Disefio del
proyecto, para desempeiiarse como Asesores Técnicos en la Obra o Jefes de Obra det mismo proyecto.

Para la contratacién de Asesoria Técnica, la Municipalidad debers incorporar al contrato al menos las siguientes labores a
desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnico(s) de Obra:

1) Velar por la correcta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases Administrativas Generales y
Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes de licitacion;

2) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de 1a obra, la calidad de los suministros u otros aspectos;

3) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;

4) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde con las
especificaciones técnicas.

5) Tomar nota e informar del incumplimiento de medidas de seguridad y del incumplimiento de las normas laborales:

6) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccién (Carta Gantt) del proyecto;

7 El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracién a la inspeccién técnica de la obra velando siempre por el
mejor beneficio para el proyecto

8) Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago

9) Realizar sus labores diariamente con obligacién de permanecer en la obra durante la jornada de trabajo,
pudiendo ausentarse sélo para la realizacién de tramites en dependencias de la Municipalidad.

10) Remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica con analisis, conclusiones y sugerencias, tanto a la

Municipalidad como al Gobiemo Regional, el cual considerard al menos lo siguiente;

Detalle de las obras ejecutadas, imprevistos y calidad de construccion.

Listado de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra

Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobiemo Regional.

CD con copia digital en formato .doc (Word) del Informe, planillas en formato xs (Excel), Imagenes en fomato
Jpg. y Carta Gantt del proyecto con curva de mano de obra ofertada por el Contratista, acompafiada por las
observaciones y sugerencias de la Asesoria en formato .mpp (Praject) o .xis.

f.  Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

papow

g. Y copia de todo aquel antecedente que merezca ser informado.

11) El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, oportunamente, a la inspeccién fiscal de la
unidad técnica.

12) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se extenderan, en todo caso,

hasta la recepcion provisoria y los procedimientos que ésta involucre.

Sin perjuicio de sefialado en el nimero 10 de la presente clausula, ! o los asesores de Ia inspeccion técnica de obras deberan
emitir informes en cualquier momento, cuando consideren que existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan
afectar el normal desarrollo de las obras.

VIGESIMO SEXTA: Los antecedentes esenciales que la Municipalidad debera remitir al Gobierno Regional por concepto del item
consultorias, seran,;

1 Decreto que aprueba bases y llama a licitacion

2 Bases de licitacion, Calendario y respuestas y aclaraciones

3 Acta de Apertura.

4 Decreto adjudicatorio y/o de licitacién desierta

5 Contrato de la Asesoria Técnica de Obra (ATO) protocolizado

6 Declaracion Jurada Notarial de prestar o no servicios en otra entidad publica.
7 Decreto de aprobacién del contrato.

8 Copia de los Informes mensuales del Asesor Técnico de Obras.

] Certificado mensual de aprobacién de las labores desarrolladas por el ATO

10 Boleta de honorarios y decretos de pago

El Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco considerara como gastos del proyecto, Estados de Pago de Contratos de
Asesoria Técnica de Obras que no coirespondan estrictamente a labores atingentes de asesoria a la supervision de la ejecucion de la
obra y/o que correspondan a periodos anteriores a la ejecucion de la obra o posteriores a la recepcitn provisoria de la obra.

D) EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO
VIGESIMO SEPTIMA: En caso de que el proyecto contemple el item Equipos y/o Equipamiento, la Municipalidad debera

realizar dicha adquisicion de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.886 relativa a las Compras Publicas y su Reglamento.
Asimismo, sélo se aceptardn documentos (facturas y/o boletas) que correspondan ai detalle de equipos aprobados por la Unidad
Evaluadora de Proyectos.

Ademas, la Municipalidad, dependiendo de la modalidad adoptada para la adquisicion de las especies, debera remitir al Gobierno
Regional al menos los siguientes antecedentes;

1. ADQUIRIDOS POR LICITACION

a. Decreto que aprueba bases y llama a licitacion
b. Bases de licitacion, calendario y respuestas y aclaraciones
c. Acta de Apertura.
d. Decreto adjudicatorio y/o de licitacion desierta
e. Contrato de Adquisicién
f. Decreto de aprobacion del contrato.
g. Fotocopia boletas de garantia de Fiel cumplimiento
h. Fotocopia de las Facturas l‘
i Decretos de Pago
j. Acta de recepcion conforme de los equipos adquiridos.
2. ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO
a. Decreto que autoriza la adquisicion por la modalidad de Convenio Marco IJ
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b. Cuadro comparativo de Ofertas, si procede.

c Ordenes de compra

d. Copia de Facturas

e Decretos de Pago

f Acta de recepcién conforme de los equipos adquiridos.

E) OTROS GASTOS

VIGESIMO OCTAVA En caso de disponer en el presente convenio de recursos (item) para financiar otros gastos
asociados directamente al proyecto no contemplados en los item anteriores, la Municipalidad debera remitir toda la
documentacién necesaria para rendir detalladamente y justificar esta inversién.

TITULO X: DEL PLAZO.

VIGESIMO NOVENA La Municipalidad debera iniciar la ejecucion del proyecto por administracion directa o dar inicio al proceso
licitatorio dentro del plazo de 30 dias corridos contados a partir de la fecha de dictacion del Gitimo acto administrativo que aprueba el
presente instrumento.

TITULO XI: DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO.

TRIGESIMA: EI Gobiemo Regional llevara a cabo la supenvision del proyecto, a través de la Division de Andlisis y Control de
Gestion. Al efecto, la Municipalidad debera:

1) Otorgar todas las facilidades, tanto para la entrega de documentacion, como para la inspeccién de las actividades
que contempla el proyecto, cuando asi lo estime conveniente el Gobierno Regional conforme a lo dispuesto por la
letra d) del articulo 20 de la Ley N% 19.175, Orgénica Constitucional de Gobierno y Administracion Regional. Si
procediere, la municipalidad, debera acoger las observaciones que realice el Gobiemo Regional a través de losflas
funcionarios/as que designe, y debera ordenar y dictar a la brevedad las instrucciones orientadas a su solucién.
Las soluciones a las observaciones efectuadas por el Gobierno Regional deberan ser informadas a éste en un
plazo no mayor a diez dias corridos desde su implementacin.

2) Mantener a disposicion del Gobiemo Regional cuenta documentada de los gastos ocasionados en la ejecucion del
proyecto, en conformidad & lo dispuesto en el N 5 del Oficio N°: 70.490 del 6.10.76 de la Contraloria General de
la Repblica, que imparte instrucciones sobre Rendicién de Cuentas.

TITULO XII DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO)

TRIGESIMO PRIMERA: La persona que efecte la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del proyecto deberd tener
la calidad de funcionario(a) municipal y ser designado(a) para ese efecto por el Alcalde de la l. Municipalidad. Esta funcion corresponde
ala Inspeccion técnica de fa obra, ITO.

TITULO XIll: DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONVENIO.

TRIGESIMO SEGUNDA: El “Gobiemo Regional” podré resolver el presente convenio unilateralmente y sin forma de juicio, con
un requerimiento mediante oficio del Intendente Regional, en los siguientes casos;

1) Por incumplimiento por parte de la Municipalidad de cualquiera de las etapas, que comprende el proyecto a
ejecutarse y, en general, de cualquiera de las obligaciones que emanan del presente convenio, sin motivo
justificado.

2) Si la Municipalidad paralizare el desarrollo del proyecto por mas de 10 dias corridos, sin motivo justificado.

En el evento de producirse el término anticipado del presente convenio, por las causas indicadas, la Municipalidad deber4 rendir
cuenta detallada al Gobiemo Regional del estado de avance del Proyecto y de su estado financiero. En este caso la Municipalidad
deberé restituir los recursos recibidos debidamente reajustados conforme al L.P.C., a Ia fecha efectiva de la restitucion.

TITULO XIV: DEL DOMICILIO Y LA JURISDICCION.

TRIGESIMO TERCERA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Valparaiso y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

TITULO XV: DE LAS TRANSCRIPCIONES.

TRIGESIMO CUARTA: El presente convenio se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y validez, quedando tres en poder del
Gobiemo Regional y uno en poder de la Municipalidad.

TITULO XVI: DE LAS PERSONERIAS.

TRIGESIMO QUINTA: 1 a narsoneria de Ias nartes no se inserta nor ser conocida de los oforaantes.
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