REPUBLICA DE CHILE
.LMUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
ALCALDIA

HIJUELAS, 14 de Enero del 2011.-
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1) Acuerdo N° 6006/12/10, adoptado por el Concejo
Regional de Valparaiso, en la sesion extraordinaria 169° de fecha 23.12.2010, que aprob6
priorizacion de proyectos Fondo Regional de Iniciativa Local

2) Ordinario N° 31/1/2/0023 de fecha 05.01.2011,
adjunto al cual se acompafia Resolucion Exenta N° 1383 de fecha 27.11.2010 que aprueba
Convenio de Transferencia para la ejecucion del Proyecto “Construcciéon Mddulo de
Estacionamiento Bicicletas, Escuela de Hijuelas”, Cédigo Bip N° 30084736-0, por un monto total
de $18.566.000.-

3) Resolucion N° 1600 de fecha 30.10.2008,
Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre Exencién del Tramite de Toma de
Razén y establece en su articulo 5°, que los actos administrativos que aprueben convenios,
deben transcribirse en el cuerpo del decreto o resolucién.-

4) Y teniendo presente las disposiciones del D.F.L.
Nro.1-20.033 del Ministerio del Interior, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo,
del 09 de Mayo del 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley
Nro.18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO NRO.213.-

REGULARICESE aprobacion del adjunto Convenio
de Transferencia para la ejecuciéon del Proyecto “Construccién Médulo de Estacionamiento
Bicicletas, Escuela de Hijuelas”, Cédigo Bip N° 30084736-0, por un monto total de
$18.566.000.-

TRANSCRIBASE en forma integra, el adjunto
convenio que se aprueba en éste acto, cuyo tenor es el siguiente:

En Valparaiso, a;
| 27 de diciembre de 2010 |

el Gobiemo Regional de la Region de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por;
| elIntendente de la Regién de Valparaiso |

en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don;

[ RAUL CELIS MONTT |
ambos domiciliados en el
| Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669 piso 7, Valparaiso |

en adelante "el Gobiemno Regional’ y,

| Lal. Municipalidad de Hijuelas |
representada por;

| SU ALCALDESA, SRA. VERONICA ROSSAT ARRIAGADA |
ambos domiciliados en;

| M. Rodriguez 1665, comuna de Hijuelas I
en adelante “la Municipalidad”, se ha convenido lo siguiente:
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TITULOI: OBJETO

PRIMERA: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre Gobiemo y
Administracién Regional N° 19,175, respecto de las funciones y atribuciones del Intendente Regional en su calidad de Srgano ejecutivo
del Gobiemo Regional; lo sefialado en la Ley N 20.407 sobre Presupuestos del Sector Publico del afio 2010 (Partida: Ministerio del
Interior: Gobiemos Regionales), Glosa 02, N® 26 en cuanto a que ‘“los recursos inicialmente considerados en el Subtitulo 33,
Transferencias de Capital, tem 03, a Otras Entidades Publicas, Asignacion 125 Municipalidades ( Fondo regional de iniciativa
Local), para cada gobiemo regional deberdn destinarse a la ejecucidn de proyectos en el 50% de las comunas de la region respectiva
que hayan tenido una menor inversion per cépita, con recursos propios, en los aflos 2007 y 2008. Estos recursos podran incrementarse
de acuerdo a lo que solicite cada gobiemo regional, no rigiendo en relacion a estos recursos adicionales la limitante establecida
respecto de las municipalidades beneficiarias. Los proyectos que se ejecuten con recursos fransferidos a los municipios a través de
este item, cuyo costo total por proyecto supere los $ 50.000.000 requerirédn informe favorable de MIDEPLAN. No obstante lo sefialado
en el numeral 2 de esta Glosa, para los proyeclos cuyo costo fotal no supere los § 50.000.000, el gobiemo regional respectivo, para
cada proyecto, podrd autorizar que sea ejecutado por el municipio mediante administracion directa”. En virtud de lo sefialado el
Gobiemo Regional de la Regién de Valparaiso y la |. Municipalidad suscriben el presente convenio de transferencia para la ejecucion
del Proyecto que se individualiza a continuacion;

,,NombregdeI‘Prﬂ‘ ecto 2Codigo BIP

Construcclén Mddulo de Estacionamiento Blclcletas, 300847360

Escuela de Hijuelas

SEGUNDA: Que, el proyecto individualizado en la clausula precedentemente, se describe en la respectiva ficha de Iniciativa de
Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacién y Cooperacién (MIDEPLANY); documento que no
se inserta por ser conocido de ambas partes; no obstante que tratdndose de un proyecto cuyo monte no supera los $ 50.000.000 no ha
requerido informe favorable de MIDEPLAN.

TERCERA: Que, el proyecto ya individualizado, cuenta con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), toda vez que el Consejo Regional de Valparaiso, aprob6 un aporte de
$18.566.000 (dieciocho miflones quinientos sesenta y seis mil pesos) segun consta en el certificado emitido por el secretario y
ministro de fe de dicho Consejo.

TITULO Il: DEL APORTE FNDR

CUARTA El aporte del “Gobiemo Reglonal” para el proyecto lndlcado en la clausula pnmera se desglosa de la sngmente manera:

TTENE: £

“Obras Civiles — ) $18.566.000.

‘TOTAL: ' = SN (LN ~$18:566.000.-

QUINTA: La disponibilidad de los fondos comprometidos estaré sujeta a la circunstancia de que el decreto que autoriza el incremento
de recursos en el subtitulo 33, item 03, asignacién 125, para el financiamiento de este proyecto seglin se indico en la clausula
PRIMERA, esté tomado razén por Contraloria.

El presente convenio s6lo empezara a regir desde que el tlitimo de los actos administrativos que lo apruebe esté totaimente tramitado.

TITULO Ill: DEL FINANCIAMIENTO

SEXTA: La transferencia de los recursos se haré en la siguiente forma;

al 60% del financiamiento del proyecto, que se efectuaré dentro del plazo de diez dias comidos, contados desde que la
resolucion aprobatoria del convenio que dicte el Intendente Regional esté totalmente tramitada y siempre que Ia
Municipalidad haya remitido el programa de caja del proyecto e informado los datos de la cuenta corriente en la que se deberé
efectuar el depésito de los recursos.

La Divisién de Andlisis y Contro! de Gestion del Gobierno Regional, se reserva el derecho de exigir para la transferencia de la primera

cuota, que la I. Municipalidad le remita previamente el acta de entrega de terreno o copia del Decreto Alcaldicio que aprueba la
modalidad de administracién directa y demas antecedentes exigidos en este Convenio para cada modalidad.
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Si la I. Municipalidad lo estima necesario, podra solicitar adelantar el monto contemplado para gastos administrativos, monto que sera
considerado parte integrante del 60% comrespondiente a la 12 remesa.

En el programa de caja se identificaran los montos y oportunidad en que la Municipalidad estima que se utilizaran los recursos para
el pago de las obras o actividades que ha aprobado financiar e! Gobierno Regional, desglosados por item segun lo detallado en la
clausula CUARTA.

Una siguiente transferencia equivalente al 80% de! saldo de los recursos comprometidos, debidamente acreditados mediante
contratos u érdenes de compra en relacién a los montos de los items indicados en el presente convenio, se efectuara una vez
aprobado por el Jefe de la Divisién de Andlisis y Control de Gestion el informe de avance efectivo de la ejecucion del proyecto.
Finalmente, se realizara la transferencia correspondiente al saldo restante del monto total comprometido, una vez revisado y
aprobado, por el mismo Jefe de Divisién, el informe de cierre y la rendicion final del proyecto.

En la eventualidad de existir un déficit entre el total autorizado a transferir por la Divisién de Anilisis y Control de Gestién y
lo efectivamente transferido a la |. Municipalidad por el Gobierno Regional, se efectuara una ultima transferencia que cubra
dicho déficit. Con todo, el total a transferir, en_ninguin caso superara el monto total para cada item convenido en este
instrumento y lo efectivamente contratado.

SEPTIMA: El Gobiemo Regional transferira a la Municipalidad, la cantidad individualizada en {a clausula_CUARTA del presente
convenio, salvo que se haya contratado por un monto menor la ejecucién de las obras y/o la adquisicion de equipos y/o equipamiento o
que por administracién directa el presupuesto resuite menor y/o no sean ocupados los recursos destinados para gastos administrativos
y/o consultorias, por resultar innecesaria su utilizacion.

Asimismo, si el monto del contrato u orden de compra resulta menor a la cantidad indicada en la clausula_CUARTA, para el item
correspondiente, tales saldos, en ninglin caso podran ser comprometidos en el financiamiento de aumento de obras u obras
extraordinarias o ampliaciones de contrato de asesoria y en general, no se podran utilizar en items o partidas no contempladas en el
proyecto aprobado por la Unidad Evaluadora de Proyectos.

Tratandose de la ejecuciéon de un proyecto, el Gobiemo Regional sdlo pagara los items contemplados en la Clédusula CUARTA,
siempre que se ajusten estrictamente a las definiciones que entrega el subtitulo 31 del clasificador presupuestario (Decreto de
Hacienda N° 854 del 29 de Septiembre de 2004 actualizado) y al proyecto aprobado por la Unidad Evaluadora de Proyectos de la
Divisién de Analisis y Control de Gestion y que las cantidades y fechas indicadas en el detalle de gastos que entregue la I.
Municipalidad se encuentren debidamente justificadas.

En el evento de que la |. Municipalidad rinda gastos que no se ajusten a lo indicado en el parrafo anterior, el Gobierno Regional
exigiré la restitucion de la suma total de los montos informados en la documentacién rechazada o bien, no se considerara como
gastos del proyecto para calcular el monto a transferir. En todo caso, la Municipalidad se hara responsable de solventar tales
adquisiciones.

El Gobierno Regional no financiara gastos anteriores a la fecha de dictacién del ultimo acto administrativo que apruebe el
presente Convenio o posteriores a la recepcién provisoria de las obras, salvo que corresponda a la Gitima Factura o Boleta
por concepto de Asesorfa Técnica o estén referidas a la adquisicién de equipamiento o equipos, siempre que estos item
estén contemplados en el proyecto.

TITULO VI: DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA.

OCTAVA: Las partes dejan expresamente establecido que, conforme a lo sefialado en la Ley de Presupuestos del afio 2010 del
Sector Piblico (Partida Ministerio del Interior; Gobiernos Regionales; Glosa 02, N° 26), los recursos que aportara el “Gobiermo
Regional” a la Municipalidad en virtud del presente convenio, estan contemplados en el subtitulo 33, transferencias de capital, item
03, a otras entidades publicas, asignaciéon 125, municipalidades ( Fondo Regional de Iniciativa Local) del presupuesto de inversién
del Gobierno Regional y, en consecuencia se trata de recursos que se transfieren a la Municipalidad para que ésta los invierta
solamente en la ejecucién del proyecto aprobado. Tales recursos; sin embargo, no se incorporan al presupuesto de aquella,
debiendo mantener una cuenta corriente especial para el deposito de estos fondos. Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad
debera rendir cuenta de su utilizacion a Contraloria General de la Republica.

Atendido lo dispuesto por el N° 4 de la glosa 04 comun a los programas 02 de todos los gobiernos regionales en la Ley de
Presupuestos del Sector Ptblico afio 2010, quedara estrictamente prehibido a la Municipalidad, otorgar en las licitaciones de obras y
contratos que de ellas se deriven, anticipos a los contratistas por montos superiores al 10%, con los recursos transferidos por el
Gobierno Regional en virtud de este convenio.

TITULO V : DE LA SENALETICA DE LOS PROYECTOS

NOVENA: Atendido lo dispuesto por los articulos 6 y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de
agosto del 2000, la Municipalidad debe exigjr en las de la licitacién, para s los proyectos, sin excepcidn, en el lugar donde
se emplaza la obra, la instalacién del letrero de obras que incluyan la simbologia del Gobierno Regional de Valparaiso y den cuenta
del origen y monto de los recursos comprometidos, de acuerdo con el formato indicado en el instructivo entregado por el Gobiemo
Regional a la Unidad Técnica.

Asimismo, la {. Municipalidad debera exigir la instalacion, para todo proyecto de edificacion y espacios publicos, de una placa alusiva
(conmemorativa) al financiamiento con fondos del Gobiemo Regional, destacando el escudo regional, nominacion oficial de la
Region de Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracion, periodo del mandato del Gobierno Regional en que se realiz6 la
obra, dimensiones, u otra mencién merecedora de ser considerada.

Tratandose de administracion directa la Municipalidad debera considerar en el presupuesto el financiamiento tanto del letrero como
de la placa conmemorativa.

DECIMA: La instalacion del letrero de obras y la instalacion de la placa conmemorativa, seran requisitos indispensables para la
aprobacion de la 2% remesa y Gitima transferencia. No se aceptaran letreros de obra y/o placas conmemorativas con un formato que
no corresponda al entregado por el Gobierno Regional.

TITULO VI: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
A) DE LAS OBLIGACIONES DEL “GOBIERNGC REGIONAL”
DECIMO PRIMERA: Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio el “Gobierno Regional” se obliga a:

1) Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacion por parte del Consejo Regional de la Region de Valparaiso
de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su financiamiento, estimado en la suma total individualizada en la
clausula PRIMERA.

2) Efectuar las transferencias de los dineros comprometidos a la municipalidad, previa recepcion de los antecedentes
correctamente emitidos por la municipalidad, el programa de caja, ef informe de avance efectivo de la ejecucion del proyecto
y/o el informe de cierre del proyecto, segiin corresponda, con cargo a la asignacién a que se alude en la clausula QUINTA que
para todos los efectos, se entendera incorporada al presente convenio.

Construccién Médulo de Estacionamiento Bicicletas. Escuela de Hiiuelas . 30084736-0
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Las obligaciones establecidas en los ntimeros 1) y 2) precedentes, estarén sujetas a la condicion sefialada en la clausuia QUINTA.

B) DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
DECIMO SEGUNDA: Seran obligaciones de la Municipalidad:

1) Solicitar oportunamente los avances de recursos e informar el gasto de los recursos que se hubieren transferido
anteriormente asi como el estado de avance de la ejecucién del proyecto, cuando corresponda, segun se indica en el
presente convenio.

2) Remitir al “Gobierno Regional™ un ejemplar del decreto alcaldicio que autoriza ia administracion directa o de los Contratos
que suscriba para la ejecucién del Proyecto y antecedentes de la contratacion tales como bases de licitacion, respuestas y
aclaraciones, en un plazo no superior a 10 dias corridos desde la fecha en que se haya oficializado el Decreto o Resolucién
de aprobacion de los respectivos contratos, seguin sea el caso.

3) En el evento de que se efectiie venta de bases de licitacién los dineros que se recauden deberan depositarse en la cuenta
corriente del Gobiemo Regional y remitir el respectivo comprobante de depésito a la Divisién de Administracion y Finanzas
del Gobiemo Regional, con copia a la Divisién de Analisis y Control de Gestion,

4) Cumplir estrictamente con los items de gastos contemplados para el proyecto en la clausula CUARTA y de acuerdo a lo
sefialado en la clausula SEPTIMA, quedandole expresamente prohibido el traspaso de recursos de un ftem a otro.

§) Velar por la oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza la obra, del letrero y placa conmemorativa en conformidad a
lo indicado en la clausula NOVENA.

6) Remitir los comprobantes de ingreso de las transferencias efectuadas, a la Divisién de Administracién y Finanzas del
Gobierno Regional.

7) Incorporar en todo el material impreso de difusién del Proyecto objeto del presente convenio la imagen del Escudo del
Gobierno Regional y la siguiente frase “Este proyecto es financiado con recursos del i Regional de Val|,

8) Coordinar con el “Gobierno Regional” las acciones de difusidn del Proyecto tales como el acto inaugural y/o de cierre.

9) Debera dar instrucciones al banco que corresponda a objeto de que facilite al Gobiemo Regional las cartolas de la cuenta
corriente en que se hayan depositado los recursos.

10) Rendir cuenta a Contraloria Regional de Valparaiso de la utilizacién de fos recursos aportados por el Gobierno Regional al
proyecto.

11) En caso de disponer en el presente convenio del ftem consultoria, la Municipalidad debera proceder segun o indicado en la
cléusula VIGESIMO SEXTA para contratar la asesoria técnica para la ejecucion del proyecto.

12) Solicitar autorizacion previa al Gobierno Regional en todos los casos que se estime necesario introducir modificaciones al
proyecto aprobado, de acuerdo con {as cldusulas DECIMO TERCERA y DECIMO CUARTA siguientes.

13) Entregar un informe de témino del proyecto o rendicién final del proyecto al Gobiemo Regional, , solicitando la Gltima
transferencia de recursos, para lo cual debera adjuntar un CD con planos y antecedentes técnicos del proyecto definitivo e
imagenes de la secuencia constructiva. Debera sefialar ademas qué solicitudes han efectuado otros Servicios Publicos
respecto del proyecto y sus respectivos certificados de aprobacién y todo antecedente segin lo indicado en ia clausula
VIGESIMA,

14) Todos los antecedentes e informes que deba entregar la I. Municipalidad deberan ser remitidos por escrito e ingresados a
través de la Oficina de Partes del Gobierno Regional.

15) informar al Gobierno Regional de la fecha y hora de la recepcién provisoria de la obra.

16) En caso de gener. iferencias entre los mon nsferidos y lo efectivam ejecucion del pro
tales_saldos deberdn restituirse al Gobiemo Regional. En ningin caso podran ser utilizados dichos saldos_en el
financiamiento de partidas no contempladas en el proyecto.

17) En_el evento gue la Municipalidad no cumpla con su obligacién de rendir los gastos asociados al presente proyecto, el
Gobierno Regional se reserva el derecho de no suscribir nuevos canvenios para el financiamiento de proyectos con cargo

al FNDR-FRIL.

DECIMO TERCERA: La Municipalidad se obliga a ejecutar el referido proyecto, conforme a los contenidos de la iniciativa
aprobados por la Division de Andlisis y Control de Gestion del Gobiemo Regional, el cual se tiene como parte integrante del presente
convenio y se firma conjuntamente con él. No podra efectuar alteraciones al proyecto aprobado sin previa consulta al “Gobiemo
Regional”, para lo cual la |. Municipalidad debera remitir todos los antecedentes de fa modificacion a la Divisién de Andlisis y Control de
Gestién para efectuar la revision. En el evento de que esta Divisién aprobara un cambio en el Proyecto deberd suscribirse una
modificacién del presente convenio. Las eventuales modificaciones al proyecto, en ningln caso significaran un mayor aporte de
recursos del Gobiemo Regional, ni siquiera en caso de un necesario aumento de obras o de obras extraordinarias.

DECIMO CUARTA: Si durante Ia ejecucion del proyecto surge la necesidad de modificar el contrato de ejecucion de obra, sea por
aumento o disminucion de obras, la unidad técnica debera consultar al mandante y obtener su aprobacién previa a la ejecucion y
modificacién del contrato de obra.

DECIMO QUINTA: La i. Municipalidad asume la total responsabilidad por todas las acciones y actividades que exige la ejecucion
del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de los documentos que la inspeccién
técnica suscriba y por ia buena ejecucién de los trabajos que se hayan contratado. Asimismo, le correspondera aprobar en cantidad y

calidad de la ejecucién de la obra y la consultoria.

TITULO ViI: DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

DECIMO SEXTA: Atendido lo dispuesto en la parte final del N° 26 de la glosa 02 comin a ios gobiernos regionales, de la ley de
presupuestos antes citada, el gobiemo regional autoriza expresamente a la I. Municipalidad a ejecutar el proyecto mediante
administracién directa, siempre que la ejecucion del proyecto haya sido aprobado bajo esa modalidad por la Unidad Evaluadora de
Proyectos de La Division de Andlisis y Control de Gestién.

Correspondera a la |. Municipalidad decidir si le resulta mas conveniente administrar directamente o contratar a un tercero para la
ejecucién de las obras, en cuyo caso debera efectuar una licitacion publica, salvo que de acuerdo a su propia normativa, atendidas
las circunstancias del caso, esté autorizada para recurrir a licitacién privada o trato directo.

DECIMO SEPTIMA: En caso de que la modalidad de ejecucion del proyecto, que aprob la Unidad_Evaluadora de Proyectos de
la Division de Andlisis y Control de Gestién, para financiar la iniciativa corresponda a Administracién Directa y la |. Municipalidad
optara por contratar a un tercero para efectuar la ejecucion, esta Gltima debera solicitar formalmente la autorizacién a la Divisién de
Andlisis y Control de Gestidn y remitir todos los antecedentes que la Unidad Evaluadora de Proyectos estime necesarios para
otorgar la aprobacién. Si el presupuesto aprobado para Obras Civiles bajo esta nueva modalidad de ejecucion, supera el identificado
en la clausula cuarta del presente Convenio, la iniciativa deberé ser presentada nuevamente al Consejo Regional para su
priorizacion.
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e

5

DECIMO OCTAVA: Cuando el proyecto aprobado por la unidad evaluadora de proyectos de la Division de Analisis y Control de
Gestion, hubiere contemplado, dentro del presupuesto, recursos para solventar gastos generales y utilidades de un contratista, pero
la |. Municipalidad decide optar por la Administracion Directa, debera efectuar el ajuste presupuestario correspondiente al
presupuesto del proyecto y al programa de caja indicado precedentemente y debera remitir formaimente estos antecedentes a la
Division de Analisis y Control de Gestion de este Gobiemo Regional solicitando la autorizacién para la ejecucién del proyecto bajo
esa modalidad, la cual podra ser otorgada mediante oficio del Jefe de la Division de Analisis y Control de Gestion.

TITULO VIII: DE LA SOLICITUD DE REMESAS Y RENDICION DE GASTOS
A) INFORME DE AVANCE EFECTIVO DEL PROYECTO

DECIMO NOVENA: La . Municipalidad, para efectuar la solicitud de Remesas, debera remitir a la Division de Analisis y Control
de Gestién un informe que de cuenta de los montos comprometidos, de los gastos generados a la fecha y del avance efectivo dei
proyecto, asociados a los items indicados en la clausula CUARTA del presente convenio.

El cumplimiento de las obligaciones del presente convenio sera requisito indispensable para la tramitacién de las remesas.

El informe de avance, que La |. Municipalidad debera remitir al Gobierno Regional, referido en la clausula SEPTIMA, se formulara
segun la modalidad de ejecucién adoptada, en el cual se incluira;

1- Para EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA:
El informe de avance efectivo de la ejecucion del proyecto bajo esta modalidad, debera incluir al menos los siguientes
antecedentes;
Resumen del Estado del Proyecto, firmado y timbrado por el DOM.
Set fotografico que de cuenta del avance de las obras.
Las drdenes de compra y/o facturas del periodo.
Nomina de trabajadores valorizados y con la calificacién, firmado por el encargado del proyecto, por el Director de
Finanzas de la |. Municipalidad y firmado por el trabajador aceptando el pago o la planilla de remuneraciones.

aoow

e. Decretos de pago.

f. La |. Municipalidad debera presentar una copia del libro de obras en caso de que se lo solicite expresamente el(la)
funcionario(a)del Gobierno Regional encargado del seguimiento del proyecto.

g. Informes del ATO (Si procede) y demas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en la clausula VIGESIMO
SEXTA.

h. Rendicion de Gastos Administrativos (Si procede) segun lo indicado en la cléusula_V M .

i Y en general los antecedentes tramitados a la fecha del informe, de acuerdo al detalle indicado en el presente
convenio.

2- Para EJECUCION POR CONTRATACION DE UN TERCERO
El informe de avance efectivo de la ejecucion del proyecto bajo esta modalidad, debera incluir al menos los siguientes
antecedentes;

a. Resumen del Estado del Proyecto, firmado y timbrado por el DOM.

b. Antecedentes de Contratacion.

c. Decretos de aprobacién del proceso de licitaciéon y contrato.

d. Fotografias que den cuenta del avance de las obras.

e. Estados de pago y Decretos aprobatorios.

f. Ensayes de laboratorio cuando corresponda.

. Solicitud de fiscalizacion a SERVIU u otro Servicio en los casos que sea pertinente.

h. Certificado de estar al dia el contratista con sus trabajadores en el pago de las remuneraciones y obligaciones
previsionales.

i La I. Municipalidad debera presentar una copia del libro de obras en caso de que se lo solicite expresamente el(la)
funcionario(a)del Gobiemo Regional encargado del seguimiento del proyecto.

j. Informes del ATO (Si procede) y deméas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en la clausula VIGESIMO
SEXTA.

k. Rendicién de Gastos Administrativos (Si procede) segun lo indicado en la clausula VIGESIMO QUINTA.

l. Y en general los antecedentes tramitados a la fecha del informe, de acuerdo al detalle indicado en el presente
convenio.

Todos los antecedentes remitidos al Gobierno Regional desde la entrada en vigencia del presente convenio y con
anterioridad al informe que se describe en la presente clausula, se entenderan parte integrante del Informe de Avance
Efectivo del Proyecto.

B) INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

VIGESIMA: La I. Municipalidad, para efectuar la solicitud de la Gitima Remesa, debera remitir a la Division de Andlisis y Control de
Gestién un informe final que de cuenta de todos los compromisos y gastos generados por concepto de la ejecucion y término
efectivo del proyecto, asociados a los item indicados en la clausula CUARTA. Este informe incluira los siguientes antecedentes;

1 Ficha de evaluacion y cierre de proyecto debidamente firmada y timbrada.
2 Anexo detalle de rendicion FRIL debidamente firmado y timbrado.
3 CD o DVD caratulado con el siguiente contenido;
a. Planos definitivos
b. Antecedentes técnicos
c. Iméagenes de la secuencia constructiva (Set fotografico que de cuenta del término de las obras)
d. Ficha de evaluaci6n y cierre de proyecto (formato .doc o .xls)
€. Anexo detalle de rendicién FRIL (formato .doc o .xls)
4 Solicitudes de otros Servicios Publicos respecto del proyecto y sus respectivos certificados de aprobacién.
5 El informe debera incluir ademas, dependiendo de los item identificados en la clausula CUARTA y la modalidad

de ejecucion adoptada, todos los antecedentes que no hayan sido remitidos previamente a la Division de
Analisis y Control de Gestion.

Todos los antecedentes remitidos con posterioridad al Informe de Avance Efectivo del Proyecto y con anterioridad a la
rendicién final, se entenderén parte integrante del Informe de Cierre del Proyecto.

TITULO IX: DE LOS ITEMS A FINANCIAR MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO

VIGESIMO PRIMERA: Para el financiamiento del proyecto y segin los items contemplados en la clausula CUARTA de este
Convenio, la municipalidad debera proceder de acuerdo a lo sefialado en las siguientes clausulas.
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Una vez resuelta la adjudicacion de la ejecucion del proyecto, las empresas o personas naturales que hayan participado en el proceso
de licitacién de la propuesta se encontraran inhabilitadas para ejercer funciones de Asesoria Técnica de la obra.

Asimismo, las empresas o personas naturales que hayan elaborado el disefio de la obra a licitar quedaran inhabilitadas para participar
en este proceso. Igual impedimento regird respecto de los profesionales contratados por la empresa que elaboré del Disefio del
proyecto, para desempefiarse como Asesores Técnicos en la Obra o Jefes de Obra del mismo proyecto.

Para la contratacién de Asesoria Técnica, la Municipalidad debera Incorporar al contrato al menos las siguientes labores a
desarrollar por el{los) Asesor{es) Técnico(s) de Obra:

1) Velar por la correcta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases Administrativas Generales y
Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes de licitacién;

2) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los suministros u otros aspectos;

3) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;

4) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde con las
especificaciones técnicas.

5) Tomar nota e informar del incumplimiento de medidas de seguridad y del incumplimiento de las normas laborales;

6) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt) del proyecto;

7) El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la obra velando siempre por el
mejor beneficio para el proyecto

8) Verificar el avance de obra presentado para la tramitacién del estado de pago

9) Realizar sus labores diariamente con obligacion de permanecer en la obra durante la jornada de trabajo,
pudiendo ausentarse sélo para la realizacion de tramites en dependencias de la Municipalidad.

10) Remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica con analisis, conclusiones y sugerencias, tanto a la

Municipalidad como al Gobiemo Regional, el cual considerara al menos lo siguiente;

Detalle de las obras ejecutadas, imprevistos y calidad de construccion.

Listado de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra

Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobiemo Regional.

CD con copia digital en formato .doc (Word) del Informe, planillas en formato .xls (Excel), Im&genes en formato
Jpg. y Carta Gantt del proyecto con curva de mano de obra ofertada por el Contratista, acompafiada por las
observaciones y sugerencias de la Asesoria en formato .mpp (Project) o .xis.

f.  Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

sooow

g. Y copia de todo aquel antecedente que merezca ser informado.

11) El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, oportunamente, a la inspeccion fiscal de la
unidad técnica.

12) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se extenderan, en todo caso,
hasta la recepcion provisoria y los procedimientos que ésta involucre.

Sin perjuicio de serialado en el numero 10 de la presente clausula, él o los asesores de la inspeccion técnica de obras deberan

emitir informes en cualquier momento, cuando consideren que existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan
afectar el normal desarrollo de las obras.

VIGESIMO SEXTA: Los antecedentes esenciales que la Municipalidad debera remitir al Gobiemo Regional por concepto del item
consultorias, seran;

Decreto que aprueba bases y llama a licitacion

Bases de licitaciéon, Catendario y respuestas y aclaraciones

Acta de Apertura.

Decreto adjudicatorio y/o de licitacién desierta

Contrato de la Asesoria Técnica de Obra (ATO) protocolizado

Declaracion Jurada Notarial de prestar o no servicios en otra entidad publica.

Decreto de aprobacion del contrato.

Copia de los Informes mensuales del Asesor Técnico de Obras.

Certificado mensual de aprobacién de las labores desarrolladas por el ATO
10 Boleta de honorarios y decretos de pago

El Gobiemo Regional no se hara responsable y tampoco considerard como gastos del proyecto, Estados de Pago de Contratos de

Asesoria Técnica de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes de asesoria a la supervision de la ejecucion de la
obra y/o que correspondan a periodos anteriores a la ejecucién de la obra o posteriores a la recepcién provisoria de la obra.

D) EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO

VIGESIMO SEPTIMA: En caso de que el proyecto contemple el item Equipos y/o Equipamiento, la Municipalidad debera
realizar dicha adquisicién de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.886 relativa a las Compras Publicas y su Reglamento.
Asimismo, sélo se aceptaran documentos (facturas y/o boletas) que correspondan al detalle de equipos aprobados por la Unidad
Evaluadora de Proyectos.

WO B WN -

Ademas, la Municipalidad, dependiendo de la modalidad adoptada para la adquisicién de las especies, debera remitir al Gobierno
Regional al menos los siguientes antecedentes;

1.  ADQUIRIDOS POR LICITACION

a Decreto que aprueba bases y llama a licitacion
b Bases de licitacion, calendario y respuestas y aclaraciones
c Acta de Apertura.
d Decreto adjudicatorio y/o de licitacién desierta
e Contrato de Adquisicion
f. Decreto de aprobacion del contrato.
g. Fotocopia boletas de garantia de Fiel cumplimiento
h Fotocopia de las Facturas
i Decretos de Pago
j Acta de recepcion conforme de los equipos adquiridos.
2, ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO
a. Decreto que autoriza la adquisicién por la modalidad de Convenio Marco
b. Cuadro comparativo de Ofertas, si procede.
c. Ordenes de compra
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A) OBRAS CIVILES

VIGESIMO SEGUNDA: En el evento de optar por la Administracién Directa, la municipalidad debera remitir al gobiemo
regional, ademas del programa de caja y los datos de la cuenta corriente indicado en la clausula SEPTIMA, los siguientes
antecedentes;

Decreto alcaldicio que autoriza la administracién directa

Decreto alcaldicio que designa al profesional encargado del proyecto

Némina de trabajadores valorizados y con la calificacion

Oficio que informe el inicio de la ejecucion de la obra.

Fotografia del letrero de obras

Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra de acuerdo a Convenio Mandato

Fotografias que den cuenta del avance de las obras;

Ordenes de compra o facturas del periodo,

Némina de trabajadores valorizados y con la calificacion firmado por el encargado del proyecto y por el Director
de Finanzas de la ! Municipalidad y firmado por el trabajador aceptando el pago o la planilla de
remuneraciones.

10 Pago de las obligaciones provisionales

1 Decretos de Pago de Materiales y Trabajadores

12 Acta de Recepcion de las obras.

13 Copia del material impreso de difusién del Proyecto.

14 Fotografia del letrero de obras

15 Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de edificacion y espacios publicos)

VIGESIMO TERCERA: Cuando la . Municipalidad contrate para la ejecucién de la obra a un tercero, persona natural o
juridica debera remitir;

Decreto que aprueba bases y llama a licitacion

Bases de licitacion, Calendario y respuestas y aclaraciones en formato digital.

OCONONEWN-

3 Fotocopia acta visita terreno

4 Acta de Apertura.

5 Decreto adjudicatorio y/o de licitacion desierta

6 Contrato para la ejecucién del Proyecto Protocolizado

7 Decreto de aprobacién de! contrato.

8 Fotocopia boletas de garantia de Fiel cumplimiento

9 Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra.

10 Acta entrega terreno

11 Fotografia de! letrero de obras

12 Fotografias que den cuenta del avance de las obras impresas o en formato digital

13 Estados de pago con certificado de estar al dia el contratista con sus trabajadores en el pago de las
remuneraciones y obligaciones previsionales

14 Decretos de pago de avance de obra.

15 Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.

16 Fotocopia boletas de garantia de buen comportamiento de |a obra.

17 Acta de recepcion definitiva sin observaciones, si procede.

18 Copia del material impreso de difusién del Proyecto.

19 Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de edificacién y espacios publicos).

B) GASTOS ADMINISTRATIVOS

VIGESIMO CUARTA: En el evento de que el presente convenio contemple el item de Gastos Administrativos para la ejecucion
del proyecto, la |. Municipalidad debera remitir al Gobierno Regional;

Ejemplar del periodico en que se efectud la publicacién de fa Licitacion.
Contratos de Servicios de fotocopiado y/o ploteo de planos, si corresponde.
Detalle del servicio de fotocopiado y/o ploteo.

Boletas y/o facturas y decretos de pago.

Estados de Pago de servicios, si corresponde.

Decretos de Pago

De efectuarse la publicacién del llamado a licitacion en el periédico, ésta debera incluir el escudo del Gobiemo Regional para ser
considerada como Gasto Administrativo del proyecto.

C) CONSULTORIAS

VIGESIMO QUINTA: En caso de que el proyecto contemple el item consuitoria para asesoria técnica, la |. Municipalidad debera
contratar dicha asesoria de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.886 relativa a las Compras Publicas y su Reglamento.

La persona que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATO, sélo podra ser contratada para labores de asesoria atingentes
a la supervision de la obra, con cargo al item pertinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecucién de la obra e informada al
Gobiemo Regional y hasta la recepcién provisoria de la obra. La persona contratada para la asesoria técnica en ningin caso podra
prestar apoyo a la Municipalidad en funciones ajenas al objeto de su contratacion. Asimismo, no se podra contratar para esta labor a
funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de Obras, Secretarios Comunales de
Planificacién y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta, Contrata u Honorarios de la Unidad Técnica correspondiente al
mismo Municipio o de otra Unidad Técnica (Municipio o Servicio Publico) o Funcionarios de Planta, Contrata u Honorarios de
algun pregrama financiado y/o supervisado por algun organismo del estado. Ademas, en ningtin caso el ATO podra prestar
servicios de asesoria en forma simultanea en mas de 1 proyecto financiado con recursos del FNDR.

De acuerdo con lo seifialado en el pérrafo precedente, la Municpalidad debera solicitar en el proceso de licitacién o de
contratacién directa, una declaracién Jurada Notarial, que certifique si el oferente presta o no servicios en cualquier calidad
juridica, en otra entidad publica (art. 5° de la ley N° 19.896).

Ademas la Asesoria j ebera ope! xclusivamente con profesionales del rubr la_construcci Ingeniero
Civiles Civiles, Ingenieros(a nstructores nstru iviles y/o Arquit: as) que se encuentren inscritos en el regi

comespondiente segun el tipo de obra contratada. No obstante, siempre que esté contemplado en la iniciativa aprobada por la Unidad
Evaluadora de Proyectos, la Asesoria Técnica podra ser desarrollada por Técnicos en Construccién con experiencia comprobada en la
especialidad.

DAL=
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d. Copia de Facturas
e Decretos de Pago
f. Acta de recepcion conforme de los equipos adquiridos.

E) OTROS GASTOS

VIGESIMO OCTAVA En caso de disponer en el presente convenio de recursos (item) para financiar otros gastos
asociados directamente al proyecto no contemplados en los item anteriores, la Municipalidad debera remitir toda la
documentacién necesaria para rendir detalladamente y justificar esta inversién.

TITULO X: DEL PLAZO.

VIGESIMO NOVENA La Municipalidad deber4 iniciar la ejecucion del proyecto por administracién directa o dar inicio al proceso
lictatorio dentro del plazo de 30 dias corridos contados a partir de la fecha de dictacion del Gltimo acto administrativo que aprueba el
presente instrumento.

TITULO XI: DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO.

TRIGESIMA: Ei Gobiemo Regional llevara a cabo la supervision del proyecto, a través de la Division de Analisis y Control de
Gestion. Al efecto, la Municipalidad debera:

1) Otorgar todas las facilidades, tanto para la entrega de documentacién, como para la inspeccion de las actividades
que contempla el proyecto, cuando asi lo estime conveniente el Gobiemo Regional conforme a lo dispuesto por la
letra d) del articulo 20 de la Ley N°: 19.175, Organica Constitucional de Gobiemo y Administracion Regional. Si
procediere, la municipalidad, deberé acoger las observaciones que realice el Gobismo Regional a través de losflas
funcionarios/as que designe, y deberé ordenar y dictar a la brevedad las instrucciones orientadas a su solucién.
Las soluciones a las observaciones efectuadas por el Gobiemo Regional deberan ser informadas a éste en un
plazo no mayor a diez dias corridos desde su implementacion.

2) Mantener a disposicion del Gobiemo Regional cuenta documentada de los gastos ocasionados en la ejecucion del
proyecto, en conformidad a lo dispuesto en el N 5 del Oficio N°: 70.480 del 6.10.76 de la Contraloria General de
la Reptiblica, que imparte instrucciones sobre Rendicion de Cuentas.

TITULO X!l DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO)

TRIGESIMO PRIMERA: La persona que efectie la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del proyecto debera tener
la calidad de funcionario(a) municipal y ser designado(a) para ese efecto por el Alcalde de la I. Municipalidad. Esta funcién comesponde
a la Inspeccion técnica de la obra, ITO.

TITULO XIli: DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONVENIO.

TRIGESIMO SEGUNDA: El “Gobiemo Regional” podra resolver el presente convenio unilateralmente y sin forma de juicio, con
un requerimiento mediante oficio del Intendente Regional, en los siguientes casos;

1) Por incumplimiento por parte de la Municipalidad de cualquiera de las etapas, que comprende el proyecto a
ejecutarse y, en general, de cualquiera de las obligaciones que emanan del presente convenio, sin motivo
justificado.

2) Si la Municipalidad paralizare el desarrollo del proyecto por més de 10 dias corridos, sin motivo justificado.

En el evento de producirse el término anticipado del presente convenio, por las causas indicadas, la Municipalidad debera rendir
cuenta detallada al Gobiemo Regional del estado de avance del Proyecto y de su estado financiero. En este caso la Municipalidad
debera restituir los recursos recibidos debidamente reajustados conforme al |.P.C., a la fecha efectiva de la restitucion.

TITULO XIV: DEL DOMICILIO Y LA JURISDICCION.

TRIGESIMO TERCERA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Valparaiso y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

TITULO XV. DE LAS TRANSCRIPCIONES.

TRIGESIMO CUARTA: E! presente convenio se fima en cuatro ejemplares de igual tenor y validez, quedando tres en poder del
Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

TITULO XVI: DE LAS PERSONERIAS.

TRIGESIMO QUINTA: La personeria de las partes no se inserta por ser conocida de los otorgantes.
e N
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