REPUBLICA DE CHILE
LMUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
ALCALDIA

HIJUELAS, 01 de Julio del 2009.-
VISTOS:

1) Lo establecido en la ley Nro.20.314, de Presupuestos del
Sector Pdblico para el afio 2009, que contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las
municipalidades, para la construccién, adecuacién y habilitacién de espacios educativos de educacién
preescolar, para la atencion de nifios en el nivel sala cuna y en el nivel medio.-

2) La necesidad de contar con un jardin infantil, con un nivel
sala cuna y un nivel medio, ubicado, en Calle Petorquita N° 621, Petorquita, Comuna de Hijuelas.-

3) Convenio Transferencia de Fondos para la Ejecucién de
Obras, suscrito con fecha 23.02.2009, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI y la |.
Municipalidad de Hijuelas, aprobado mediante Resolucién Nro.015/897, de fecha 22.04.2009, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Direccién Regional de Valparaiso.-

4) Y teniendo presente las disposiciones del D.F.L. Nro.1-
20.033 del Ministerio del Interior, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, del 09 de Mayo del
2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, de Ia Ley Nro.18.695, Organica Constitucional
de Municipalidades,

DECRETO NRO.1830.-

REGULARICESE  aprobacion  de adjunto  Convenio
Transferencia de Fondos para la Ejecucién de Obras, suscrito con fecha 23.02.2009, entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles JUNJI y la I. Municipalidad de Hijuelas, correspondiente a construccion de
un jardin infantil, con un nivel sala cuna y un nivel medio, ubicado en Calle Petorquita N° 621, Petorquita,

Comuna de Hijuelas.-

VERONICA ROSSAT W

NS ABOGADRA
‘ = ALCALDESA

DISTRIBUCION: - e

- Secretaria Municipal \/
- Finanzas

- Archivo Partes

- Archivo

-  VRA/CCV/apc.-
- Convenio1830.09
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS

En la ciudad de Vifia del Mar, a 23 de febrero de 2009, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, corporacion autonoma, con personalidad juridica de derecho
publico, RUT N° 70.072.600-2, representada por su Director Regional Suplente, don PEDRO
ANTONIO DEL REAL REYES, Administrador Publico, Cédula de Identidad N° 9.316.450-4,
ambos domiciliados en calle Siete Norte N° 610, comuna de Vifia del Mar, en adelante la
“"JUNII", por una parte; y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS, RUT
N° 69.060.500-7, representada por su Alcaldesa dofia VERONICA ROSSAT ARRIAGADA,
cédula de identidad N© 8.158.052-9, ambas domiciliadas en calle Manuel Rodriguez N° 1665,
comuna de Hijuelas, V Regioén de Valparaiso, en adelante también la “MUNICIPALIDAD",
se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar,
coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacién y funcionamiento de jardines
infantiles. Por su parte, la Ley de Presupuestos del Sector Publico en su Partida N° 09,
Capitulo II, programa 01, subtitulo 33, Item 03 Asignacion 005, Transferencias de Capital, a
otras entidades publicas, Municipalidades, Glosa 06 contempla recursos para ser transferidos
mediante convenios a las municipalidades para la construccién, adecuacién y habilitacion de
espacios educativos de educacién preescolar, para la atencién de nifios en el nivel de sala
cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos. Asimismo dicha glosa dispone que en el
convenio respectivo se establecera entre otros el monto de los recursos y modalidad en que
estos seran entregados, la forma de rendicién del uso de los mismos; el compromiso de uso
y administracién del bien raiz que se genere con este aporte y la forma y condiciones en que
el bien raiz se integrara al patrimonio de la municipalidad.

La MUNICIPALIDAD, por su parte, en el dmbito de su gestion, ha manifestado su voluntad
de ser receptora de la transferencia antes referida para el desarrollo de la finalidad que ésta
persigue, habiendo aceptado para tales efectos un proyecto de infraestructura conforme a
los requisitos y condiciones establecidas por JUNJI.

SEGUNDO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la MUNICIPALIDAD de acuerdo al
proyecto de infraestructura entregado por Junji desde su Banco de Proyectos tendra por
objeto la construccién de un Jardin Infantil con una Sala Cuna con capacidad de hasta 20
lactantes y un nivel medio con capacidad de hasta 32 parvulos nivel medio en el inmueble
ubicado calle Petorquita N° 621, Petorquita, comuna de Hijuelas.

El proyecto de infraestructura se basara en la normativa vigente aplicada a la infraestructura
de educacion preescolar y deberd ejecutarse en un inmueble de propiedad de la
MUNICIPALIDAD.

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través de sus
procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, dara inicio al respectivo proceso de
contratacion de las obras.

Las obras deberan ejecutarse en un plazo maximo de noventa dias corridos contados desde
la fecha de entrega del terreno por parte de la Municipalidad.

La entrega del terrero y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo maximo de
diez dias corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos
municipales, desde la celebracién del contrato de ejecucion de obras entre el contratista y la
municipalidad.



Si transcurridos 60 dias corridos desde la fecha de la total tramitacion del acto
administrativo que aprueba el convenio suscrito con la Municipalidad no se hubiere dado
inicio a la ejecucién de las obras, la JUNJI podra poner término inmediato al respectivo
convenio, comunicando por escrito a la municipalidad tal circunstancia. En todo caso y
siempre que existan motivos que lo justifiquen, los que calificard privativamente Ia JUNIJI,
ésta podra otorgar nuevo plazo para iniciar la ejecucion de las obras, previa solicitud escrita
de la MUNICIPALIDAD.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 123.336.808 (ciento
veintitrés millones trescientos treinta y seis mil ochocientos ocho pesos) que transferira
JUNIJI a la Municipalidad.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNII
entregara por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la Municipalidad
asume la obligacién de financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar
por parte de la Municipalidad en todo o en parte, esta comunicara mediante oficio a JUNJI tal
circunstancia debiendo las partes en el plazo de diez dias corridos desde la recepcidon por
parte de JUNJI de tal comunicacidn, acordar la forma de financiar la diferencia por sobre el
costo estimado, pudiendo. JUNIJI al efecto, atendida las caracteristicas del proyecto y a los
montos involucrados, concurrir 0 no al financiamiento de dicho importe, conforme a su
disponibilidad presupuestaria, hecho que comunicara mediante oficio a la Municipalidad.

Si lo anterior no fuera posible, el proyecto no podra ejecutarse y se le podra poner término
por parte de la JUNJI, sin responsabilidad alguna para ésta.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizard a la MUNICIPALIDAD de la siguiente
manera:

1.- Una primera cuota, correspondiente al 50% del monto total a financiar, que se entregara
una vez firmado por parte de la Municipalidad, el contrato de ejecucion de obras con el
contratista y efectuada la entrega del terreno. Para tales efectos la Municipalidad debera
remitir a la respectiva Direccion Regional de JUNJI los siguientes documentos:

¢ Copia del Contrato de Ejecucidn de Obras suscrito con el Contratista.

* Copia de Garantia Bancaria del fiel cumplimiento del Contrato.

* Copia del Acta de entrega de terreno.

2.- Una segunda cuota, correspondiente al 45% del monto total a financiar, que se
entregara al acreditar la ejecucién y avance fisico de las obras en un 50%. Para tales efectos
la Municipalidad debera remitir a la Direccion Regional de JUNJI lo siguiente:

* Cualesquiera de los siguientes documentos:

-Copia de la Orden de Pago de la Municipalidad, o

-Comprobante de egreso, o

-Copia de Decretos municipales de pago por el avance de obras cuando éstos incorporen el
detalle del comprobante de pago, que corresponda como copia fiel del original, referido al
pago realizado al Contratista por estado de avance que corresponda de la construccion o
adecuacion y habilitacion de obras.

-Copia de la Factura cancelada por el contratista que acredite ser copia fiel del documento
original.

* Certificado por parte del ITO, o del DOM, del avance fisico de las obras igual o mayor al
50%.

» Comprobante, emitido por el Municipio, de Ingreso de los fondos transferidos,
correspondiente a la primera cuota de la transferencia.

3.- Una tercera y ultima cuota correspondiente al saldo del monto total a financiar una vez
efectuada la recepcion provisoria de las obras sin observaciones. Para tales efectos la
Municipalidad debera remitir a la Direccién Regional de JUNJI lo siguiente:

* Copia del Certificado de recepcion provisoria de las obras sin observaciones efectuada por
el ITO designado por la municipalidad.

* Comprobante, emitido por el Municipio, de ingreso de los fondos transferidos,
correspondiente a la segunda cuota de la transferencia.

» Documentacion que de cuenta de los estados de pago efectuados al contratista equivalente
al monto de la segunda cuota transferida, documentacién que estad referida en el numeral
segundo anterior.

* Copia del expediente completo del proyecto construido, incluidas la totalidad de las
modificaciones.



Sin perjuicio de corresponder a la Municipalidad certificar la entrega del terreno y el avance
y ejecucion de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podra
conforme se establece en la clausula décima del presente convenio inspeccionar el terrero Yy
las obras a objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar
y efectuar la respectiva transferencia de los fondos.

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente
cldusula, la MUNICIPALIDAD establece la cuenta corriente N° 22709044633 del Banco del
Estado.

Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de
las comunicaciones que permitan informar la realizacién de los depésitos y el acuso y recibo
de estos con ocasién de la transferencia de los recursos, la MUNICIPALIDAD establece la

cuenta de correo electrénico rvasquezb@hijuelas.cl

La MUNICIPALIDAD, mediante comunicacion formal y con la debida antelacién comunicara
las eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la cldusula
precedente, la MUNICIPALIDAD debera presentar la documentacién a que se refiere el Anexo
II del Instructivo de Transferencia de Capital sefialado en la cldusula décimo cuarta del
presente convenio.

SEPTIMO: La ejecucién del proyecto de Infraestructura debera sujetarse a la normativa
vigente aplicada a la infraestructura de educacién preescolar, debiendo la Municipalidad en
su desarrollo tener presente el marco normativo referente a los requisitos de las obras
destinadas a jardines infantiles y/o Salas Cunas (Capitulo V de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacion,
Decretos Ns. 289, de 1989, 977, de 1996 y 594, de 1999, todos del Ministerio de Salud) y
en especial, la “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas” que sobre el
particular establece ta JUNJI para estos proyectos.

OCTAVO: La MUNICIPALIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cldusula quinta de este
convenio en el desarrollo y ejecucion del proyecto aprobado en inmuebles de propiedad del
respectivo municipio.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona
el establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil
y/o Sala Cuna.

e) Solicitar y obtener la recepcién municipal definitiva de las obras por parte de la Direccién
de Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecuciéon del convenio a lo establecido en el proyecto de
infraestructura definitivo aprobado por JUNJI; al documentd denominado Pauta de Aplicacién
de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a
“Jardines Infantiles y/o Salas Cuna”, proporcionado por la Seccion de Infraestructura de
JUNII y al Instructivo “Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades
para la Construccion, Adecuacion y Habilitacién de Espacios Educativos Preescolares”.

NOVENO: Las siguientes situaciones se consideraran como Incumplimiento de contrato v,
en consecuencia, daran especialmente derecho a la JUNJI a poner término inmediato al
presente convenio y solicitar la devolucién del total de la transferencia:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucién del proyecto o del plazo sefialado
para el inicio de ejecuciéon de la obra,

¢) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y
especialidades concurrentes aprobados por la Direccion de Obras Municipales que
corresponda, conforme con los que se otorgd el permiso de edificaciéon respectivo,
antecedentes qué también deben ser aprobados por la JUNJI.

d) Cualquier otro incumplimiento que impida, la ejecuciéon del proyecto o la destinacidén de
las obras a la atencion de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los casos sefalados precedentemente, la JUNJI podra ademds ejercer las acciones
judiciales que resulten pertinentes.



DECIMO: La JUNIJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de
ejecucion de obras que comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las
mismas, comunicando a la MUNICIPALIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su
parte, la MUNICIPALIDAD debera mantener disponible una carpeta con los documentos y
antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, la que podra ser revisada por los
supervisores antes mencionados.

Para efectuar la supervisién a que se refiere esta clausula, la MUNICIPALIDAD, al contratar
las obras y previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUN]JI una copia de la
totalidad de los documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos
(bases generales, especiales o términos de referencia, aclaraciones Yy enmiendas a las bases,
presupuesto detallado, contrato de ejecucidén, programa de ejecucién, antecedentes del
contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planos,
memoria de calculo y otros) que regiran la ejecucion de las obras.

En caso que se obstruya o impida la supervisién y monitoreo de la obra, que no se
mantenga la carpeta con los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no
se entregue la documentacion sefialada en el parrafo anterior, se incurrird en
incumplimiento del contrato, dando derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o
a poner término inmediato este convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, correspondera a la Municipalidad la inspeccién
técnica de la obra (I.T.0.).

La MUNICIPALIDAD debera llevar una cuenta separada para la administracién de los fondos
que se le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del nimero de
proyectos que se te haya aprobado y financiado por la JUNJI,

DECIMO PRIMERO: La MUNICIPALIDAD declara que conoce los Items de Infraestructura
que son susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferirdn en virtud del
presente convenio. Asimismo, la MUNICIPALIDAD declara que es la gestora del proyecto
materia del presente convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los
antecedentes entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecucién del
proyecto, por ITO que asume totalmente las consecuencias técnicas y administrativas que
de ello se deriven,

DECIMO SEGUNDO: La MUNICIPALIDAD en toda actividad de difusiéon, publicidad o
propaganda asociada al proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en
medios de comunicacion escritos, radiales o televisivos debera informar del origen del
financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a
sus politicas y estrategias comunicaciones, cuando dicha difusion conste en un medio escrito
y/o audiovisual.

Asimismo la MUNICIPALIDAD respecto de la instalaciéon del letrero de obras deberd
emplazarlo en un lugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de
construccién. En el letrero se debera indicar de manera destacada, que se trata de una obra
financiada por el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se
debera insertar el logotipo institucional conforme a lo referido precedentemente.

DECIMO TERCERO: Una vez concluidas las obras, la MUNICIPALIDAD adoptard
inmediatamente los procedimientos tendientes a dar cumplimiento a los requisitos
establecidos en el Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, o las disposiciones legales y reglamentarias que lo complementen,
modifiquen, aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de recursos que el citada norma
reglamente, a fin de implementar y dar pronto inicio al funcionamiento de jardin infantil que
se genere con el aporte del presente convenio y destinado a la atencién de parvulos en
condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de JUNJI, estard supeditada a su disponibilidad
presupuestaria derivada de la respectiva y de presupuesto y del cumplimiento por parte de
la MUNICIPALIDAD de los requisitos y obligaciones establecidos para impetrar y mantener
en el tiempo la respectiva transferencia de recursos.

DECIMO CUARTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:
1. Postulacién de la MUNICIPALIDAD para Transferencia de Capital y sus antecedentes
adjuntos.



2. Proyecto de infraestructura definitivo aprobado por la JUNJI.

3. Documento denominado “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas”,
proporcionadas por la Seccidn de Infraestructura de la JUNJL.

4. Instructivo “Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades para la
Construccién, Adecuacion y Habilitacién de Espacios Educativos Preescolares”

DECIMO QUINTO: El presente convenio regird desde la fecha de la total tramitacion del
acto administrativo que lo aprueba.

DECIMO SEXTO: La personeria de don PEDRO DEL REAL REYES, Director Regional
Suplente V Regidn, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucién N° 015/054 de 10
de febrero de 2009 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

La personeria de dofia VERONICA ROSSAT ARRIAGADA, para representar a la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD de HIJUELAS, consta en acta de sentencia de proclamacion del Tribunal
Electoral de la V Region Rol: 1063-08 del 24 de noviembre del 2008.

DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en
poder de fa JUNJI y uno en poder de la MUNICIPALIDAD.

Previa lectura, las partes ratifican y firman:
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PEDRO ANTONIO DEL REAL REYES» .  VERONICA ROSSAT ARRIAGADA,
DIRECTOR REGIONAL SUPLENTE “{ i c\Y” ALCALDESA
JUNJI VALPARAISO “=="ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
HIJUELAS

ANM/PMA/GRV
Distribucibn:

Municipio

Sub Direccion de Planificacion
Unidad Juridica.

Oficina de Partes.



897

RESOLUCION EXENTA N° 015/

MATERIA: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS CON
MUNICIPALIDAD QUE INDICA.

VINA DEL MAR,

VISTOS: 22ABR 2009

La Ley N° 17.301, que crea a la Junta Nacional de Jardines Infantiles; el
Decreto Supremo N° 1.574 del Ministerio de Educacién del afio 1971; la ley N° 18.575 de 1986,
Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado refundida,
coordinada, sistematizada y actualizada por el DFL 1; La Ley N° 19.880 que establece bases de
los procedimientos administrativos que rigen los actos de los drganos de la Administracién del
Estado; Ley 20.314 Ley de presupuesto del sector publico para el afio 2009; Resolucidon Exenta
N° 015/091 de 16 de Enero de 2009 que aprueba el Instructivo Programa Transferencia de
Capital desde Junji a Municipalidades para la Construccion, Adecuacién y Habilitacién de
espacios educativos preescolar; Resolucion N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la
Republica; Resoluciones 015/026 de 2.000, 015/172 de 2.001 y 015/129 de 08 de Octubre de
2008, Resoluciones Exentas 015/055 de 7 de Junio de 2.004, 015/334 de 6 de Febrero de 2009
y 015/54 de 10 de Febrero de 2009, todas de la Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; los demas antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucidn.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE convenio de transferencia de fondos para la ejecucidn de obras
con la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS para la construccién de un Jardin Infantil,
01 sala cuna con capacidad de atencién de hasta 20 lactantes y 01 nivel medio con capacidad
de atencion de hasta 32 parvulos en el inmueble ubicado en calle Petroquita NO 621, V Regi6n
de Valparaiso, cuyo texto es del siguiente tenor:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS

En la ciudad de Vifa del Mar, a 23 de febrero de 2009, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho publico,
RUT N° 70.072.600-2, representada por su Director Regional Suplente, don PEDRO ANTONIO
DEL REAL REYES, Administrador Pulblico, Cédula de Identidad N° 9.316.450-4, ambos
domiciliados en calle Siete Norte N° 610, comuna de Vifa del Mar, en adelante la “JUNII", por
una parte; y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS, RUT N° 69.060.500-
7, representada por su Alcaldesa dofia VERONICA ROSSAT ARRIAGADA, cédula de identidad
N© 8.158.052-9, ambos domiciliados en calle Manuel Rodriguez N© 1665, comuna de Hijuelas, V
Regién de Valparaiso, en adelante también la “"MUNICIPALIDAD"”, se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar,
coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacion y funcionamiento de jardines
infantiles. Por su parte, la Ley de Presupuestos del Sector Publico en su Partida N° 09, Capitulo
II, programa 01, subtitulo 33, Item 03 Asignacién 005, Transferencias de Capital, a otras
entidades publicas, Municipalidades, Glosa 06 contempla recursos para ser transferidos
mediante convenios a las municipalidades para la construccion, adecuacién y habilitaciéon de



espacios educativos de educacién preescolar, para la atencion de nifios en el nivel de sala cuna,
en el nivel medio y grupos heterogéneos. Asimismo dicha glosa dispone que en el convenio
respectivo se establecerd entre otros el monto de los recursos y modalidad en que estos serdn
entregados, la forma de rendicién del uso de los mismos; el compromiso de uso y
administracion del bien raiz que se genere con este aporte y la forma y condiciones en que el
bien raiz se integrara al patrimonio de la municipalidad.

La MUNICIPALIDAD, por su parte, en el dmbito de su gestién, ha manifestado su voluntad de
ser receptora de la transferencia antes referida para el desarrollo de la finalidad que ésta
persigue, habiendo aceptado para tales efectos un proyecto de infraestructura conforme a los
requisitos y condiciones establecidas por JUNJI.

SEGUNDO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la MUNICIPALIDAD de acuerdo al
proyecto de infraestructura entregado por Junji desde su Banco de Proyectos tendra por objeto
la construccién de un Jardin Infantil con una Sala Cuna con capacidad de hasta 20 lactantes y
un nivel medio con capacidad de hasta 32 parvulos nivel medio en el inmueble ubicado calle
Petorquita N° 621, Rabuco (Petorquita)

El proyecto de infraestructura se basara en la normativa vigente aplicada a la infraestructura de
educacion preescolar y debera ejecutarse en un inmueble de propiedad de la MUNICIPALIDAD.

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través de sus
procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, dara inicio al respectivo proceso de
contratacion de las obras.

Las obras deberan ejecutarse en un plazo maximo de noventa dias corridos contados desde la
fecha de entrega del terreno por parte de la Municipalidad.

La entrega del terrero y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo maximo de diez
dias corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales,
desde la celebracion del contrato de ejecucién de obras entre el contratista y la municipalidad.
Si transcurridos 60 dias corridos desde la fecha de la total tramitacidén del acto administrativo
que aprueba el convenio suscrito con la Municipalidad no se hubiere dado inicio a la ejecucion
de las obras, la JUNJI podra poner término inmediato al respectivo convenio, comunicando por
escrito a la municipalidad tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo
justifiquen, los que calificard privativamente la JUNJI, ésta podra otorgar nuevo plazo para
iniciar la ejecucion de las obras, previa solicitud escrita de la MUNICIPALIDAD.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 123.336.808 (ciento
veintitrés millones trescientos treinta y seis mil ochocientos ocho pesos) que transferira JUNJI a
la Municipalidad.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregara
por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la Municipalidad asume
la obligacién de financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de
la Municipalidad en todo o en parte, esta comunicard mediante oficio a JUNJI tal circunstancia
debiendo las partes en el plazo de diez dias corridos desde la recepcién por parte de JUNII de
tal comunicacién, acordar la forma de financiar la diferencia por sobre el costo estimado,
pudiendo. JUNJI al efecto, atendida las caracteristicas del proyecto y a los montos involucrados,
concurrir o no al financiamiento de dicho importe, conforme a su disponibilidad presupuestaria,
hecho que comunicara mediante oficio a la Municipalidad.

Si lo anterior no fuera posible, el proyecto no podra ejecutarse y se le podra poner término por
parte de la JUNJI, sin responsabilidad alguna para ésta.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizard a la MUNICIPALIDAD de la siguiente
manera:

1.- Una primera cuota, correspondiente al 50% del monto total a financiar, que se entregara
una vez firmado por parte de la Municipalidad, el contrato de ejecucién de obras con el
contratista y efectuada la entrega del terreno. Para tales efectos la Municipalidad debera remitir
a la respectiva Direccion Regional de JUNIJI los siguientes documentos:

* Copia del Contrato de Ejecucidén de Obras suscrito con el Contratista.

* Copia de Garantia Bancaria del fiel cumplimiento del Contrato.

e Copia del Acta de entrega de terreno.

2.- Una segunda cuota, correspondiente al 45% del monto total a financiar, que se entregard al
acreditar la ejecucion y avance fisico de las obras en un 50%. Para tales efectos la



Municipalidad debera remitir a la Direccién Regional de JUNJI lo siguiente:

» Cualesquiera de los siguientes documentos:

-Copia de la Orden de Pago de Ia Municipalidad, o

-Comprobante de egreso, o

-Copia de Decretos municipales de pago por el avance de obras cuando éstos incorporen el
detalle del comprobante de pago, que corresponda como copia fiel del original, referido al pago
realizado al Contratista por estado de avance que corresponda de la construccion o adecuacién
y habilitacidon de obras.

-Copia de la Factura cancelada por el contratista que acredite ser copia fiel del documento
original.

» Certificado por parte del ITO, o del DOM, del avance fisico de las obras igual o mayor al 50%.
» Comprobante, emitido por el Municipio, de Ingreso de los fondos transferidos, correspondiente
a la primera cuota de la transferencia.

3.- Una tercera y uGltima cuota correspondiente al saldo del monto total a financiar una vez
efectuada la recepcién provisoria de las obras sin observaciones. Para tales efectos la
Municipalidad debera remitir a la Direccién Regional de JUNJI o siguiente:

* Copia del Certificado de recepcién provisoria de las obras sin observaciones efectuada por el
ITO designado por la municipalidad.

* Comprobante, emitido por el Municipio, de ingreso de los fondos transferidos, correspondiente
a la segunda cuota de la transferencia.

* Documentacion que de cuenta dé los estados de pago efectuados al contratista equivalente al
monto de la segunda cuota transferida, documentacion que estd referida en el numeral segundo
anterior,

* Copia del expediente completo del proyecto construido, incluidas la totalidad de las
modificaciones.

Sin perjuicio de corresponder a la Municipalidad certificar la entrega del terreno y el avance y
ejecucion de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podra conforme
se establece en la clausula décima del presente convenio inspeccionar el terrero y las obras a
objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la
respectiva transferencia de los fondos.

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente clausula, la
MUNICIPALIDAD establece la cuenta corriente N® 22709044633 del Banco del Estado.

Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones que permitan informar la realizacién de los depdsitos y el acuso y recibo de
estos con ocasidn de la transferencia de los recursos, la MUNICIPALIDAD establece la cuenta de
correo electrénico rvasquezb@bhijuelas.cl

La MUNICIPALIDAD, mediante comunicacién formal y con la debida antelaciéon comunicard las
eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la clausula
precedente, la MUNICIPALIDAD debera presentar la documentacion a que se refiere el Anexo 11
del Instructivo de Transferencia de Capital sefialado en la cldusula décimo cuarta del presente
convenio.

SEPTIMO: la ejecucion del proyecto de Infraestructura debera sujetarse a la normativa
vigente aplicada a la infraestructura de educacién preescolar, debiendo la Municipalidad en su
desarrollo tener presente el marco normativo referente a los requisitos de las obras destinadas
a jardines infantiles y/o Salas Cunas (Capitulo V de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacién, Decretos Ns. 289, de
1989, 977, de 1996 y 594, de 1999, todos del Ministerio de Salud) y en especial, la “Pauta de
Aplicaciéon de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras
destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas” que sobre el particular establece la JUNJI para
estos proyectos.

OCTAVO: La MUNICIPALIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cldusula quinta de este
convenio en el desarrollo y ejecucién del proyecto aprobado en inmuebles de propiedad del
respectivo municipio.



b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el
establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o
Sala Cuna.

e) Solicitar y obtener la recepcion municipal definitiva de las obras por parte de la Direccion de
Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecucidon del convenio a lo establecido en el proyecto de
infraestructura definitivo aprobado por JUNJI; al documentd denominado Pauta de Aplicacién de
Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a
"Jardines Infantiles y/o Salas Cuna”, proporcionado por la Seccidn de Infraestructura de JUNJI y
al Instructivo “Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades para la
Construccion, Adecuacién y Habilitacién de Espacios Educativos Preescolares”.

NOVENO: Las siguientes situaciones se considerardan como Incumplimiento de contrato Yy, en
consecuencia, daran especialmente derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente
convenio y solicitar la devolucidn del total de la transferencia:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la cldusula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucién del proyecto o del plazo sefialado para
el inicio de ejecucién de la obra.

¢) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura vy
especialidades concurrentes aprobados por la Direccidn de Obras Municipales que corresponda,
conforme con los que se otorgd el permiso de edificacidén respectivo, antecedentes qué también
deben ser aprobados por la JUNJI,

d) Cualquier otro incumplimiento qué impida, la ejecucién del proyecto o la destinacién de las
obras a la atencion de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los casos sefalados precedentemente, la JUNJI podrad ademas ejercer las acciones judiciales
que resulten pertinentes.

DECIMO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucion
de obras que comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas,
comunicando a la MUNICIPALIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la
MUNICIPALIDAD debera mantener disponible una carpeta con los documentos y antecedentes
justificativos de las inversiones realizadas, la que podra ser revisada por los supervisores antes
mencionados.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta cldusula, la MUNICIPALIDAD, al contratar las
obras y previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de la totalidad de
los documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales,
especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto
detallado, contrato de ejecuciéon, programa de ejecucidn, antecedentes del contratista,
especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planos, memoria de
calculo y otros) que regiran la ejecucién de las obras.

En caso que se obstruya o impida la supervisiéon y monitoreo de la obra, que no se mantenga la
carpeta con los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue la
documentacion sefialada en el parrafo anterior, se incurrira en incumplimiento del contrato,
dando derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o a poner término inmediato este
convenio,

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, correspondera a la Municipalidad la inspeccién
técnica de la obra (1.T.0.).

La MUNICIPALIDAD debera llevar una cuenta separada para la administracién de los fondos que
se le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del nimero de proyectos que
se te haya aprobado y financiado por la JUNJI,

DECIMO PRIMERO: La MUNICIPALIDAD declara que conoce los Items de Infraestructura que
son susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferirdn en virtud del presente
convenio. Asimismo, la MUNICIPALIDAD declara que es la gestora del proyecto materia del
presente convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes
entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecucién del proyecto, por ITO que
asume totalmente las consecuencias técnicas y administrativas que de ello se deriven.

DECIMO SEGUNDO: La MUNICIPALIDAD en toda actividad de difusion, publicidad o
propaganda asociada al proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios
de comunicacién escritos, radiales o televisivos deberad informar del origen del financiamiento



del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de JUNIJI de acuerdo a sus politicas y
estrategias comunicaciones, cuando dicha difusidn conste en un medio escrito y/audiovisual.
Asimismo la MUNICIPALIDAD respecto de la instalacién del letrero de obras deberd
emplazarlo en un lugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de
construccion. En el letrero se deberd indicar de manera destacada, que se trata de una obra
financiada por el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se
deberd insertar el logotipo institucional conforme a lo referido precedentemente.

DECIMO TERCERO: Una vez concluidas las obras, la MUNICIPALIDAD adoptara
inmediatamente Jos procedimientos tendientes a dar cumplimiento a los requisitos

adjuntos.

2. Proyecto de infraestructura definitivo aprobado por la JUNJI.

3. Documento denominado “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles Para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas”,
proporcionadas por la Seccién de Infraestructura de la JUNJLI.

4. Instructivo "Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades para la
Construccién, Adecuacién y Habilitacién de Espacios Educativos Preescolares”

DECIMO QUINTO: El presente convenio regird desde la fecha de la total tramitacién del
acto administrativo que lo aprueba.

Suplente V Regién, para répresentar a la JUNJI, consta en la Resolucién N° 015/054 de 10 de
febrero de 2009 de Ia Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNII.

La personeria de don VERONICA ROSSAT ARRIAGADA, para representar a la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD de HIJUELAS, consta en acta de sentencia de proclamaciéon de| Tribunal
Electoral de la v Regién Rol: 1063-08 del 24 de noviembre del 2008.

2.- AUTORICESE E IMPUTESE ¢ gasto que genere el presente convenio a su Partida
N° 09, Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, ftem 03, Asignacién 005 del Presupuesto de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
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